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1. AFTALENS PARTER

Undertecnede:

Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling
Kongens Vange 2

3400 Hillerod

Cvr. nr.: 29 19 06 23

ov ejer af Ravnsbieruvej 1. 3670 Vekse. matr.nr. 12x Sesum By. Stenlase

Ravnsbjergve;j 1
3670 Vekso

har dags dato indgget en frivillig aftale om etablering, drift og monitering af regionens afvergeforanstaltnin-
ger, der etableres pa et delareal af:

Ravnsbjergvej 1,
3670 Vekso,
12x Sesum By, Stenlese

Regionens afvargeforanstaltninger etableres i tilknytning til forureningen pavist pa Ravnsbj ergvej 1 og bestar

i felgende:

e & % @

Etablering og drift af afvaergebygning til behandling af forurenet grundvand med tilherende
udenders beholdere (rentvandstank og bundfaldningstank).

Etablering af ror- og ledningstracé fra bygning og frem til afvargeboringerne og transfor-
mer pa Ravnsbjergvej 1 og til afvaergeboringerne pa Ravnsbjergvej 8 og infiltrationsborin-
gerne pa Ravnsbjergvej 16.

Retablering efter nedgravning af ledninger herunder opsamling og nedplejning af sten og
séaning af gras

Etablering af 4 stk. afveergeboringer med overjordisk rdvandsstation

Delvis renovering af Lindebjergvej s& den kan holde til kersel med tung lastbil frem til af-
vargebygning herunder forlengelse af stallige

Etablering af ny grusvej fra afvargebygning og frem til afvaergeboringerne.

Omlagning af hegn i hestefolde herunder indhegning af afvaergeboringerne samt grusve-
jen, der etableres frem til afvargeboringerne.

Nedtagning og fjernelse af ventilationsanlag.

Slejfning af ventilationsboringer og ledninger.

Retablering efter ventilationsanleg herunder genudplantning af bogetraer

Slejfning af udvalgte moniteringsboringer

Retablering af Ravnsbjergvej fra Skovvangsvej og frem til ldgen pa Lindebjergvej
Opforelse og overdragelse af midlertidigt laeskur for heste

Genopretning af nordlige del af Ravnsbjergve;j
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Adressen/matriklen, som afvargeforanstaltningerne etableres p4, er en kombineret bolig- og erhvervsejendom,
hvor der er landbrug, hestefolde og bolig.

Aftalen giver regionen adgang og rdderet over den del af lokaliteten, der er nedvendig for etablering og efter-
folgende monitering af afveergeforanstaltningerne. Placering af bygningen, afvaergeboringerne samt ror- og
ledningstracé fremgér af bilag 1. Placering af ventilationsanlacg samt ventilationsboringer, der er slajfet, frem-
gar af bilag 2.

Efterfolgende kan der blive behov for at indga en tilsvarende aftale om supplerende moniteringsboringer til
brug for overvagning af afveergeforanstaltningerne. Etablering af supplerende moniteringsboringer er udenfor
denne aftale og afklares forst i forbindelse med indkering af afvaergepumpningen.

Aftalen regulerer ikke forhold udenfor denne matrikel.

Aftalen, herefter kaldet afvaergeaftalen, omhandler:

¢ Etablering og drift af regionens afvaergeboringer til oppumpning af forurenet grundvand, rensning af
vandet i et vandbehandlingsanlag, der etableres i en bygning samt nedgravede betontanke for rensede
skyllevand og okkerslam.

¢ Nodvendige adgangsforhold til bygning, nedgravede tanke og boringer.

¢ Etablering af de nedvendige rer- og ledningsforbindelser pa Ravnsbjergvej 1, med henblik pa strom-

forsyning og sammenkoblingen af afvaergeboringerne pd Ravnsbjergvej 1 og Ravnsbjergvej 8 og in-

filtrationsboringerne pd Ravnsbjergvej 16 til bygningen (vandbehandlingsanleegget) pd Ravnsbjergvej

1 og retablering efter udgravninger.

Nedvendige adgangsforhold til rer- og ledningsforbindelser.

Renovering og etablering af grusveje herunder forlengelse af stillage.

Omlzgning og opferelse af nyt hegn i hestefolde.

Nedtagning og fjerelse af ventilationsanlzg, retablering herunder genudplantning af bogetraer

Slejfning af ventilationsboringer og ledninger.

Slgjfning af udvalgte og tinglyste moniteringsboringer.

Retableringsforhold og tilbagelevering efter endt etablering af afveergeforanstaltninger.

Tinglysning om réderet, adgang og beskyttelse af anlaeg, boringer samt rer- og ledningsforbindelser.

Erstatning for rideret, adgang og beskyttelse af anlag, boringer samt rar- og ledningsforbindelser.

Regionen indgér tilsvarende individuelle aftaler med ejerne af Ravnsbjergvej 8 og 16 om etablering, raderet,
adgang og beskyttelse af boringer og rer- og ledningsforbindelser.

Denne frivillige aftale erstatter den gaeldende frivillige aftale af 14. november 2018.
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2. BAGGRUND

Region Hovedstaden og tidligere Frederiksboring Amt har siden midten af 1990’ erme gennemfort en rackke
undersegelser af jord, poreluft og grundvand p4 cjendommene Ravnsbjergvej 1 og Ravnsbjergvej 8 og fundet
omfattende forurening med klorerede oplesningsmidler.

Der er i den forbindelse tidligere udfert en rekke undersegelsesboringer, hvoraf mere end 30 dybe overvég-
nings- og moniteringsboringer i 2011 og 2014 er tinglyst pa Ravnsbjergvej 1. Flere af boringerne er senere
blevet slojfet.

Forureningen udger en risiko for grundvandet og dermed drikkevandsressourcen. Pa sigt kan forureningen
ogs4 udgere en risiko for en eksisterende indvinding p& Veerebro Kildeplads tilhgrende Hovedstadens Forsy-
ning (HOFOR) samt evt. indvindingen til Stenlien Vandvaerk, hvis der ikke foretages en afvergeindsats.

Region Hovedstaden har valgt at prioritere en yderligere afvaergeindsats over for forureningen, som vil om-
fatte en oppumpning af det forurenede grundvand, behandling og rensning og infiltration af det rensede vand
tilbage til grundvandsmagasinet via infiltrationsboringer. Regionens afvargeindsats skal medvirke til sikring
af omradets grundvandsressource og vil fortstte lige sé lenge det vurderes at forureningen udger en risiko
for grundvandsressourcen.

Der er tidligere i 2012 gennemfort afveergeforanstaltninger pd Ravnsbjergvej 1 dels bortgravning af forurenet
jord mv. og dels etableret et ventilationsanlag til fiernelse af forurenet luft.

Inden bortgravning af forurenet jord kunne udferes var det nodvendigt at nedrive en gammel varkstedsbyg-
ning, som efterfolgende blev erstattet af en ny bygning i tilsvarende sterrelse.

Den forventede driftstid for ventilationsanlaegget var vurderet til 3-5 ar.

Der er udfert en moniteringsrunde pa ventilationsanlegget pa Ravnsbjergvej 1 i april 2018, der viste, at der
fjernes ca. 1,5-1,8 kg forurening om éret, hvilket fortsat er meget og i forhold til de lave driftsudgifter optimait
og billig méde at fjerne foruremingen.

Det har varet under overvejelse at stoppe ventilationsanlaegget efter etablering af det nye grundvandsanlaeg.
idet den forurening som fjernes med ventilationsanlagget, i princippet men pé lang sigt ogsa fiernes med
grundvandsanlagget, men hvor driftsudgifterne er en del sterre.

Langden af driftstiden af ventilationsanlagget bestemmes af meengden af forurening, der fjernes, og om
denne meengde forurening fortsat udger en risiko over for drikkevandsressourcen og i forhold til evt. anden
afvaergetiltag som det grundvandsanleg der etableres. Udgifterne til at fjerne forureningen indgar ogsé i for-
hold til ventilationsanlaeggets driftstid.

Forureningsfjernelsen er yderligere blevet fuldt tet med udtagning af flere prover fra ventilationsanfegget
med henblik pa lobende at vurdere om anlagget skal stoppes.

Den arlige forureningsfjernelse faldt til 0,4-1,1 kg om éret.
Det er vurderet, at ventilationsanlzzgget kan lukkes, da ivarksattelse afvaergepumpning i grundvandet i foru-
reningsfanen nedstroms afskeerer effektivt forureningen og en fortszttelse af ventilationsanlagget med den

nuvzrende forureningsfjernelse fra den umattede zone, ikke vil have vasentlig betydning for afkortning af
afvaergepumpningens driftsperiode.
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Ravnsbjergvej 1 er delvist kortlagt som forurenet jf. jordforureningsloven med lokalitetsnummer 235-00289.

Afveargeforanstaltningerne sker i henhold til jordforureningslovens! § 6 om offentlig indsats over for forure-
ning, der kan have skadelig virkning pa grundvandet i et omrade med szrlige drikkevandsinteresser, samt kap.
3 herunder § 17 om regionens undersegelses- og afvargeindsats'.

3. AFVARGEPROJEKT
Formél og indhold af regionens projekt til afveergeforanstaltninger pa ejendommen og grundlag for aftale om
erstatning er nazrmere beskrevet i:

» Referat af made med Region Hovedstaden, grundejere af Ravnsbjergvej 1 og 16 og Orbicon. Medet
aftholdt den 20. juni 2018.

¢ Referat af mede med Region Hovedstaden og ejer af Ravnsbjergvej 1. Mode afholdt den 31.oktober
2018.

e Mail af 28. november 2018 fra Region Hovedstaden til ejer af Ravnsbjergvej 1 vedhaftet notat af 16.
november 2018 om forslag til erstatningsopgerelse.

¢ Mail af 5. december 2018 fra ejer af Ravnsbjergvej 1 om accept af en frivillig aftale og spergsmal til
erstatningsopgerelsen.

e Mail af 10. december 2018 fra Region Hovedstaden til ejer af Ravnsbjergvej 1 om svar pa spergsmal
til erstatningsopgerelsen.

e Mundtlig aftale med grundejer og ejers konsulent ved besigtigelse af ejendommen den 15. april 2019

og med ejer den 1. maj. 2019 om flytning af afvaergeanleg/bygning og adgangsve;j til afvaergeborin-

ger ca. 50 meter mod vest og uden for de eksisterende hestefolde i forhold til placeringen i gaeldende

aftale.

Mail af 21. maj 2019 fra ejer

Referat af mede den 17. sept. 2019 med ejer

Referat af mepde den 18. oktober 2019 med ejer

Referat af mgde den 22. oktober 2019

Referat af mede den 26. marts 2020 med ejer

Referat af mode 17. april 2020 med ejer

Referat af mede den 3. juni 2020 med ejer

Nar arbejdet er afsluttet, tinglyser Region Hovedstaden en deklaration pa ejendommen om de etablerede
afvargeforanstaltninger med tilhgrende ror- og ledningsforbindelser. Deklaration er vedlagt i bilag 5.

4. OKONOMI
Region Hovedstaden dackker omkostninger for:

¢ Etablering af afvargebygning med vandbehandlingsanleg og tilherende installationer herunder bl.a.
nedgravet rentvandstank, nedgravet slamtank og boringer samt rer- og ledningsforbindelser. Desuden
etableres et befaestet mangvreareal foran afvaergebygningen. Der er beregnet et areal pé ca. 500 m?til
afvargeanlegget.

* Delvis renovering af Lindebjergvej sd den kan holde til kersel med tung lastbil frem til afvargebyg-
ning herunder forlengelse af stallage.

e Etablering af grusvej fra afvaergebygning til afvargeboringer.

- Lovbekendtgorelse nr. 895 af 3. juli 2015 med tilherende andringer.
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¢ Oml@gning af hegn i hestefolde herunder ny indhegning af bygning og tanke og afvaergeboringerne,
samt grusvejen, der etableres frem til afvargeboringerne.

e FEtablering af 4 stk. afveergeboringer i overjordiske rdvandsstationer.

e Ftablering af rer- og ledningsforbindelser fra afvaergeanlag til afvaerge- og infiltrationsboringer pa
Ravnsbjergvej 1, 8 og 16 og stromforsyning og telefonforbindelse til afvaergeanlag herunder retable-
ring og grassaning.

e Evt. supplerende moniteringsboringer.

¢ Slpjfning af udvalgte og tidligere tinglyste moniteringsboringer pa Ravnsbjergvej 1.

¢ 1 0g5 ars gennemgang og udbedring af eventuelle mangler i relation til regionens projekt.

o Drift og vedligehold af afvargeforanstaltningeme.

e Monitering af afveergeanlaggets effekt.

e Tinglysning af regionens afvergeanlaeg, afvaergeboringer, rer- og ledningstracéer og ferdselsret.

e Erstatning for raderet, adgang og beskyttelse af anlag, boringer samt rer- og ledningsforbindelser

e Fjernelse af bygning og tanke og slejfning af boringer og ledningsforbindelser efter endt drift og af-
lysning af tinglyste deklarationer pd ejendommen.

¢ Retablering af omrade for afvargebygning og boringer og grusvej til afvargeboringer.

¢ Slajfning af ventilationsboringer og ledninger.

e Nedtagning og fjernelse af ventilationsanleg.

L]

Retablering af areal efter ventilationsanlag herunder genudplantning af begetraser.

Erstatningens storrelse tager udgangspunkt i Landsaftalen mellem landbruget og ledningsejerne 2020.
Afvargeprojektet er fardigt og erstatningsbelobet er opgjort efter opmaling af faktisk laengde, areal og antal.
Opmalte arealer og lengder fremgar af bilag 3 og 4.

Den samlede erstatning i henhold til erstatningsopgerelsen af 24. august 2020 er beregnet til 261.676.33 kr.
I forbindelse med de mange indledende forureningsundersegelser er der tidligere udbetalt erstatning pé et
samlet belab pa 320.964,- kr. for tinglysning af raderet, adgang og beskyttelse af lidt over 31 moniteringsbo-
ringer, hvoraf ca. 14 boringer er blevet slejfet og arealet er retableret.

I forbindelse med bortgravning af forurenet jord under gammel varkstedsbygning blev i 2012 opfert en ny
bygning og andre installationer til et belob pé ca. 1.95 mio. kr. plus moms, som erstatning for den gamle
veerkstedsbygning.

Regionens afvargeforanstaltninger skal bevares i en lang &rraeckke, og det pahviler ejer af Ravnsbjergvej 1, at

sikre regionens bygning mv. og afvargeboringer med tilhorende ror- og ledningsforbindelse ved eventuelle
senere bygnings- eller anlazgsarbejder pa omradet. Regionen daekker ikke omkostninger forbundet hermed.

5. AFTALEVILKAR

Region Hovedstaden har raderetten over afvaergeanleg, manevreareal, ny grusvej og boringer ink]. rer- og
ledningsforbindelser angivet pa bilag 1 beliggende pa ejendommen Ravnsbjergvej 1, matr. nr. 12x Sesum By,
Stenlose, pé de vilkér som er angivet i nervaerende aftale.

Regionen har ikke med narvarende aftale fraskrevet sig retten til at ekspropriere arealet i tilfaelde af uover-
ensstemmelse mellem parterne i medfer af jordforureningslovens § 22.
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5.1 Kontaktoplysninger
Spergsmal fra ejer og ovrige om regionens projekt, oplysninger, eventuelle klager mv. kan rettes til folgende
personer i Region Hovedstaden og hos regionens radgiver pa den aktuelle afveergeopgave:

® Projektleder i Region Hovedstaden for afvaergeprojektet pd Ravnsbjergvej 1: Henrik @stergaard, tif.
38 66 56 29 eller e-mail: henrik.oestergaard@regionh.dk.
e Assisterende projektleder i Region Hovedstaden: Mads Radsted, tif. 38 66 56 68 eller e-mail:

mads.radsted@regionh.dk.
e Kontaktperson hos regionens radgiver Orbicon: Bertil B. Carlson, tif. 23 67 36 24 eller e-mail:

beca@orbicon.dk.

Ejere skal informeres ved eventuelle &ndringer i projektet, ved eventuelle ledningsskader, eventuelle ulovlige
installationer eller andre komplikationer og hindringer ved kontakt til ejere:

5.2 Tidsplan

o Etablering af afvargeanlagget er pdbegyndt september 2019 og afsluttet juni 2020.
e Afvargeanlegget forventes at vare i drift i en lang arraekke.

Aftalen lober sd laenge, regionen finder det nedvendigt at disponere over arealet i forbindelse med afvar-
geforanstaltningerne pa Ravnsbjergvej 1 og kan sdledes ikke opsiges af grundejere.

5.3 Forsikringer, ansvar og erstatning
Forsikringer

e Regionen tegner entrepriseforsikring og bygherreansvarsforsikring for projektet inden arbejdet pabe-
gyndes.

* Regionens forsikringer tegnes med deekningsgrad, der fastlegges af regionens forsikringsselskab, ba-
seret pa entreprisens sterrelse samt projektets risici. Forsikringerne dakker ikke driftstab.

* Police af regionens forsikringer kan udleveres il gjer inden etableringsarbejdets opstart.

Ansvar

e Region Hovedstaden er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler uden for kontrakt. Ved
skader forvoldt som falge af foranstaltninger udfert efter jordforureningsloven foretages erstatnings-
fastsettelser i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er fastsat efter lov om offentlige
veje, jf. jordforureningslovens § 76.

* Region Hovedstaden sorger for alle tilladelser til gennemforelse af afvaergeforanstaltningerne hos re-
levante myndigheder.

e Safremt der under etableringsarbejdet patraffes ulovlige installationer eller lignende forhold, informe-
res grundejer. Udbedring af sddanne forhold er ejers ansvar og er ikke omfattet af regionens projekt.
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Erstatninger

Region Hovedstaden udbetaler ikke erstatning for gener i forbindelse med gennemforelse og drift af
regionens afvaergeforanstaltninger.

Regionen betaler alene en engangserstatning for det areal som afvargeboringerne med titherende ror-
og ledningsforbindelse og grusvej optager samt det areal som bygning, rentvands-, slamtank og ma-
nevreareal med tilherende installationer optager.

Belabet for engangserstatningen fremgar af afsnit 4 “@konomi” og af notat af 17. august 2020 om for-
slag til erstatningsopgerelse.

Grundejer afholder samtlige udgifter til skatter og afgifter vedrerende arealet.

Erstatningen for arealet til bygningen og boringerne med tilherende ror- og ledningsforbindelser ud-
betales til grundejeren, nar bygningen og boringerne med tilherende ror- og ledningsforbindelser er
ferdigetableret og er tinglyst af regionen.

5.4 Tinglysning

5.5

Region Hovedstaden tinglyser en deklaration pé ejendommen om den etablerede bygning mv.,
manovreareal, grusvej samt afvaergeboringer med tilherende rer- og ledningsforbindelser og feerdsels-
ret.

Tinglysningen indeholder bestemmelser, som skal sikre bygningen mv. samt afvargeboringerne med
tilherende ror- og ledningsforbindelser.

Deklarationen omhandler regionens radighed af den nodvendige plads til bygning mv. og boringer og
den nedvendige adgang til bygning mv. og boringer i forbindelse med regionens drift og
vedligeholdelse samt monitering.

Ejer giver samtykke til regionens tinglysning ved underskrift af samtykkeerkl@ring, der fremsendes af
regionen. Regionen forestar det ovrige arbejde vedrorende tinglysningen og deekker omkostninger til
tinglysningen.

Information til ejere og andre

Regionen har inden opstart af etableringsarbejdet informeret ejer de omkringliggende ejendomme om
projektet, kommune og vandforsyninger.

Regionen og radgiver har afholdt byggemeder med entrepreneren hver uge eller hver 2. uge.
Regionen har lobende orienteret ejer om projektets stade.

5.6 Etablering af afveergeinstallationer

Indledende tiltag og generelle forhold

Regionens entreprenor og radgiver har inden opstart af etablerings- og anlegsarbejdet foretaget en
fotoregistrering af de bererte dele af ejendommen med henblik pé registrering af ejendommens stand
forud for arbejdet og til brug for vurdering af eventuelle skader, der matte opstd i relation til regionens
projekt.

Fotodokumentationen af Ravnsbjergvej 1 er inden opstart af anlagsarbejdet udleveret i kopi til gjer,
som har kvittere for modtagelsen af fotodokumentationen.

El- og vandforbrug til etableringen forestés af entreprenoren og afregnes af entrepreneren med leve-
randeren/ejeren.
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e Etableringsarbejdet kan vare stoj- og stovskabende. Der mé& desuden péregnes gener i forbindelse
med transport af jord og diverse materialer til og fra Ravnsbjergvej 1, Ravnsbjergvej 8 og Ravnsbjerg-
vej 16 i forbindelse med anlagsarbejdet.

Anlzegsarbejder pa Ravnsbjergvej 1

* Anlegsarbejder

a. Etablering af bygning og mangvreareal og med tilhorende installationer (rentvandstank og

bundfeldningstank).

b. Borearbejder (etablering af 4 stk. afvaergeboringer) herunder etablering af grusve; til borin-

gerne.

c. Rer- og ledninger mellem bygning og afvargeboringer pd Ravnsbjergvej 1 og 8 og mellem
bygning og infilirationsboringer p& Ravnsbjergvej 16 og stremforsyning til afvargeanlaeg.
Etablering og renovering af grusveje.

Omlaegning af hegn i hestefolde.
Nedtagning og fjernelse af ventilationsanleeg med tilherende installationer.
Slejfning af boringer.

oo oo

Aflevering af midlertidig linte arealer efter endt etablering

¢ Region Hovedstaden tilbageleverer evt. midlertidige lanearealer (fx til materiale oplag mv.) til ejer i
samme stand som ved projektets opstart.

e Udgifter til at rengere og udbedre skader og slid, som entrepreneren og regionen er ansvarlig for, af-
holdes af regionen og entrepreneren,

o Inden regionens tilbagelevering gennemgés de af entrepreneren benyttede arealer i fellesskab af ejer,
regionen og regionens entreprener og radgiver. Regionens radgiver udarbejder referat og udarbejder
endvidere en mangelliste, safremt der er forhold som ejer og/eller regionen finder mangelfulde. Regi-
onen og entreprengren foretager afhjzlpning af mangler, der relaterer til regionens projekt.

e Ejer underskriver efter regionens retablering og afhjeelpning af eventuelle mangler en tilfredshedser-
klering som accept af det tilbageleverede areal.

o Der udarbejdes efter endt etablering og indkering af de udforte tiltag en rapport med beskrivelse af de
udferte afveergeforanstaltninger med tilhorende tegningsmateriale. Rapporten fremsendes til grund-
gjer efter anmodning.

5.7 Efterfslgende drift, vedligehold og monitering

* Region Hovedstaden skal have adgangsret til afvaergebygning, installationer og boringer for at fore-
tage de fornedne mélinger og vedligehold efter bygningen, installationer og boringer er etableret og i
den periode bygningen, installationer og boringer findes pa ejendommen.

e Anlegget forventes at vaere i drift i en lang arrackke.

5.8 1 og S5-irs gennemgang

e Regionen udforer 1- og 5-4rs gennemgang af de udfarte anlaegsarbejder til vurdering af eventuelle
mangler og behov for udbedringer i relation til regionens projekt.

¢ Ejer skal give adgang til regionens 1- og 5-&rs gennemgang samt til regionens efterfolgende udbed-
ring af eventuelle mangler, der har relation til regionens projekt.

® Regionen udarbejder referat samt mangelliste over de eventuelle mangler.
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5.9 Nedlukning af anlzeg og endelig aflevering af arealet (il cjer

e Nar Regionen beslutter at ophere den aktive drift af afvaergeboringerne, bliver grundejer informeret
med tidsplan for lukning og nedtagning af afvargeinstallationer.

e Underjordiske installationer, herunder nedgravede ror- og ledninger efterlades, idet alle installationer
dog blzndes og lukkes forskriftsmaessigt i overensstemmelse med gzldende regler.

e Regionen slojfer boringerne og alle overjordiske installationer. Terranet reetableres til samme stand
som inden regionens afvargeprojekt.

e Region Hovedstaden tilbageleverer arealerne til ejer i samme stand som ved projekiets opstart.

o Udgifter til at rengore og udbedre skader og slid, som entrepreneren og regionen er ansvarlig for, af-
holdes af regionen og entreprengren.

e Inden regionens tilbagelevering gennemgas de af entreprenoren benyttede arealer i fllesskab af ejer,
regionen og regionens entreprener og radgiver. Regionens ridgiver udarbejder referat og udarbejder
en liste over forhold som ejer og/eller regionen finder mangelfulde.

e Regionen og entreprenoren foretager afhjzlpning af fundne mangler, der relaterer til regionens pro-
jekt.

e Tjer underskriver efter regionens retablering og afhjelpning af eventuelle mangler en tilfredshedser-
klzring som accept af de tilbageleverede arealer.

¢ Regionen aflyser tinglysningen omkring det etablerede afvergeanleg.

6. AFTALEACCEPT

Ved underskrift af denne aftale accepteres vilkarene for Region Hovedstadens gennemfarelse og etablering af
regionens afvaergeanleg herunder bygning med vandbehandlingsanleg og tilknyttede boringer mv. pa Ravns-
bjergvej 1 samt den efterfelgende drift, vedligehold og monitering.

Underskrifter
EJER af Ravnsbjergvej 1, Vekso REGION HOVEDSTADEN,
Center for Regional Udvikling
Dato Underskrift Dato Underskrift
Bilag
1. Situationsplan med placering af afvaergeanlaeg, afvaergeboringer, vej til boringerne samt ror- og lednings-
forbindelser.
2. Situationsplan med placering af ventilationsanlaeg, der fjernes samt ledninger og boringer, der slojfes.
3. Opmialie arealer
4. Opmélte ledningslangder
5. Deklaration.
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