


dilatationer skal indbygges i konstruktioner.
Taghætter, inddækninger, gennemføringer og lignende ap-

teringsmaterialer i tagfladen vælges således, at materialer er 
forenelige med den valgte tagdækning. Tæring grundet forkert 
materialevalg accepteres ikke. Alle komponenter i tagflade skal 
farvematche den valgte tagbelægning.

Glastage
Over atrium udføres glasafdækning bestående af termoruder i 
aluminium karmsystem. Glastage monteres på underliggende 
stålkonstruktion. Glasvalg under hensyntagen til solafskærm-
ning og rengøring. Glas i ovenlys skal være lamineret og hær-
det iht. DS INF 119. Ovenlys udføres med min. fald på 70.

Glastag monteres på stålkonstruktion. Stålkonstruktion skal 
være dimensioneret til og forberedt for montering af konvektorer. 

Solafskærmning 
Solafskærmning etableres som raster på glasflader (Silketryk 20 
% dækningsgrad), solafskærmningsfaktor iht. CFD-beregninger.

Glas kan udføres med coatning for bedre rengøringsmulig-
hed. Der skal etableres motorstyrede oplukker i ovenlys for 
røgudluftning iht. brandstrategirapport.

Glas i ovenlys skal være lamineret og hærdet iht. DS INF 119.
Ovenlys/lemme monteres på hævet karm og inddækkes med 

pulverlakerede plader i lysninger. Ovenlys leveres som isole-
rede konstruktioner. 
Ovenlys/røglemme monteres i tagflader i henhold til TOR’s 

anvisninger. Omfang af røglemme bestemmes af brandtekni-
ske beregninger, som skal kunne godkendes af myndigheder. I 
trapperum etableres røgventilation ved hjælp af ovenlys.

Taghuse
Teknikanlæg på tag vil blive behandlet arkitektonisk således at 
teknik integreres, enten ved at facaden kører

op forbi og skærmer for anlæg eller ved at anlæg er tilbage-
trukket fra sternkant og inddækket med en arkitektonisk bear-
bejdet skærm.

I visse områder skal taghuse være isolerede vandtætte kon-
struktioner bestående af isolerede stål skeletvægge og isole-
ret ståltage.

Lynbeskyttelsesanlæg
Der skal etableres et lynbeskyttelsesanlæg på taget.
Faldsikring og adgang til taget:
Der etableres simpel tagadgang via røgoplukke fra trappe-

rum. Tagadgang foregår via udtræksstige med værn, således at 
arbejdstilsynets regler er opfyldt. 

På tagbelægning etableres trædefaste ganglinjer samt sikker-
hedsfastgørelser og faldsikring iht. arbejdstilsynets regler. Der 
etableres faldsikring langs alle ovenlys og langs alle sternkanter.

4.6.12.	 Installationsskakte
Installationsskakte udføres med en kombination af skeletkon-
struktion af stålregler som lette gipspladevægge med krav 
til lyd og brand samt betonvægge. På hver etage etableres 
adgang via dør med krav til lyd og brand. Installationsvægge 

(vådskakte) udføres med skeletkonstruktion af stålregler som 
demonterbare installationsvægge med krav til lyd, idet der ud-
støbes omkring rørgennemføringer i etagedæk.

4.6.13.	 Lufttæthed 
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke over-
stige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 
50 Pa. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnit-
tet af måling ved over- og undertryk. For bygninger med høje 
rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etageare-
alet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,3 l/s pr. m². 
(Kravene er baseret på BR10 Lavenergibygninger 2015)

4.7.	 Overflader
4.7.1.	 Grundlag
Overflader udføres med udgangspunkt i funktionernes krav til 
hygiejne, robusthed og holdbarhed.

Materialer og farver vil blive bearbejdet i designmanualen for 
BørneRiget.

4.7.2.	 Belægninger og beplantning i terræn
Børnerigets sammenhængende stiforløb og forpladser udføres 
i lyse ensartede betonflader, omkranset af grønne beplantede 
arealer. Hvor der er adgang til hospitalet møder betonbelæg-
ningen bygnings facader. 

Cykelparkering anlægges på fast belægning.
Langs Stjernestien suppleres betonbelægningen med ind-

støbte sfærer af forskellige stentyper i varierende størrelser, 
hvis mønster leder besøgende ind gennem Børneriget.

Beplantningen består overordnet set af træer, såvel opstam-
mede som flerstammede og stambuske, i et bunddække med 
høj styrke og lavt driftsniveau bestående af staudegræsser i 
varierende højder, suppleret med naturstauder og urter.

Sorter og arter belyses nærmere i projektforslaget på bag-
grund af lokale lys- og mikroklimatiske forhold. Hvor mang-
lende dagslys og regnvand ikke tillader beplantning kan etable-
ring af stenbede være et alternativ.

De bevaringsværdige bøgetræer mod Edel Sauntes Allé og 
Juliane Maries Vej bevares i videst mulige udstrækning og 
der plantes et større antal nye træer langs ”klimavolden” mod 
Nørre Allé. 

Dertil kommer et antal nye træer i lommerne omkring byg-
ningen samt ved indgangene. 

I dispositionsforslaget har kælderkonstruktionen fået ind-
flydelse på typen og omfanget af vegetation på forpladserne. I 
konkurrencefasen kunne vækstlaget holdes i niveau med for-
pladsernes belægning, hvor der i dispositionsforslaget kræves 
en opbygning oven på dæk. Her bemærkes det at op mod 1 
meters vækstlag vil give de bedste forudsætninger for plant-
ning af græsser, buske og mindre træer. Opbygning og plante-
valg belyses og kvalificeres i projektforslagsfasen. 

4.7.3.	 Indvendige vægoverflader
Overflader skal være i en kvalitet, der kan tåle afvaskning.

Malede overflader: glans vil blive viderebearbejdet i design-
manualen for Børneriget.

Fender og hjørne forstærkninger. 
Fender udføres som slagfast hvid plade indfældet i gipsvæg. 
Ligeledes indfældes hjørneprofil i væg som hvid slagfast plade.

Flisebeklædning
Ved bruserområde i toilet/baderum beklædes vægge med fli-
ser i fuld rumhøjde.

4.7.4.	 Lofter
Overflader skal være i en kvalitet, der kan tåle afvaskning. Ned-
hængte lofter kan udføres i forskellige materialer (gips, alumi-
nium, stål mv.) under hensyntagen til funktionen af det enkelte 
område, f.eks. hygiejne.

4.7.5.	 Gulve
Trapper i fællesområder belægges med træ med markerede 
trinforkanter i kontrastfarve e.l.
Betontrappers overflade er terrazzo.

4.7.6.	 Tagdækning
På de lave tage afsluttes med bærende vegetationslag til plan-
tearealer for lav bunddækkende beplantning som mosser og 
urter. (”Sedum”).

Opbygning:
Vegetationslag (30mm)
Drænlaget (25mm)
Rodfast tagmembran.

4.8.	 VVS 
4.8.1.	 Generelt
Hoveddisponeringer for føringer:

VVS-teknikrum er placeret i kælder på bygningens Nordvest 
side. 

Herfra føres ledninger frem til 2 hovedskakte som forsyner 
bygningens etager.

På hver etage etableres adgang til skaktene for afspærring 
eller andet service.

Der etableres endvidere afspærringsmulighed på alle medier 
til hver finger.
Faldstammer for afløb etableres i rørkasser ved facade.
På etager fremføres varmerør til radiatorer over nedhængte 

lofter ved facade.
Brugsvandsrør og køle-varmerør til zoneflader fremføres 

over nedhængte lofter i gangzoner.

4.8.2.	 Afløb og sanitet
Spildevand:
Alle sanitetsgenstande tilsluttes afløbssystemet via vandlåse. 

Spildevand udføres i støbejernsrør eller lyddæmpende plastrør. 
Faldstammer udluftes over tag.

Isotopafløb:
Der etableres selvstændig afløbsinstallation og faldstamme for 
isotopafløb.

Isotopfaldstamme skiltes og udluftes over tag. 
Ved udledning til offentlig kloak må koncentrationen maksi-

malt andrage 0,1 MBq/liter. 
Endelig løsning og myndighedsdialog fastsættes i næste 

fase når omfang er kendt.

Regnvand:
Regnvand fra tage udføres som UV-system med primære førin-
ger i ”fingerspidser”. 

Regnvand fra mindre tage udføres som gravitationsledninger. 
Alt regnvand føres til kloak via sandfangsbrønde.
Regn intensitet og klimafaktor iht. Københavns kommunes 

retningslinjer.

Sanitet – armaturer mv.:
Al sanitet udføres med skjult installation.

Håndvaske udføres som hospitalsvaske uden overløb.
Der anvendes to-grebs armaturer til håndfri betjening. Der 

anvendes ikke berøringsfri armaturer af hygiejne grunde 
(SSI-retningslinjer).

4.8.3.	 Vandinstallation
Bygningen forsynes med vand fra ledningsnettet i området. 
Der etableres 2 vandforsyninger for forsyningssikkerhed (se 

forsyninger kap. 2). 
Vandforsyning fra bygningens nordside (terræn) tilkobles 

tryktrin 1 (etage K-04) og vandforsyningen fra bygningens syd-
side (tunnelen) tilkobles tryktrin 2 (etage 05-09). 

Der etableres mulighed for omkobling således af én vandfor-
syning kan forsyne begge tryktrin, sydkoblingen er forbundet 
til ringledning med nødvandsforsyning.

På alle brugsvandsrør monteres afspærringsventiler ved 
skaktafgrening på hver etage og til hver finger. 

Herudover monteres afspærring ved afgrening til rum samt 
ved hvert tapsted.

Der etableres i alt 2 brugsvandsmålere på vandstikkene en 
for hvert tryktrin og i alt 2 bimålere på varmt brugsvand en for 
hvert tryktrin. Alle målere overvåges via CTS-anlæg.

Brugsvand koldt – koncept for trykregulering:
Vandforsyningen til bygningen etableres i 2 tryktrin. 
Der etableres trykforøger til begge tryktrin.

Brugsvand varmt – Koncept:
Varmt brugsvand etableres via brugsvandsvekslere.
Brugsvandsvekslerne etableres som dobbeltwall pladeveks-

lere for at mindske risikoen for indtrængende fjernvarmevand. 
Der installeres 2 brugsvandsvekslere pr. tryktrin, hver med en 
kapacitet på 100% af bygningens vandbehov. Heraf vil kun den 
ene være i normaldrift.
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Den anden brugsvandsveksler anvendes ved service af an-
læg, herunder afsyring af veksler.

Endelig beregning omkring afkølingsforhold på fjernvar-
mevand behandles nærmere i projektforslagsfasen når for-
brugsmønster er nærmere kendt.	

Legionella /Sanitering:
Vandinstallationer etableres således at disse lejlighedsvis kan 

saniteres med gennemskylning af ledninger ved 80°C. Dette er 
programkrav, men vil være vanskelig at gennemføres i praksis på 
et børnehospital, endelig løsning fastsættes i næste fase.

Brandvand – slangevindere og stigrør:
Vand til slangevindere etableres som selvstændigt vandsy-

stem tilsluttet med kontraventil. 
Bygningen opdeles i 2 tryktrin.
I samtlige trappeskakte placeres stigrør iht. Københavns 

Brandvæsen regler for udførelse og tilgang til stig-rør.

Behandlet vand:
I henhold til rumprogram fremgår der få tilslutningspunkter. 

Derfor foreslås at forsyning af behandlet vand håndteres ved 
fremstilling lokalt ved forbrugsstedet.. Endelig fastlægge når 
færdigt rumprogram foreligger.

4.8.4.	 Luftarter
Luftarter opdeles overordnet i to hovedgrupper: 
a) komprimerede medicinske gasser, vakuum og anæstesisug 
b) ikke medicinske gasser

Hver luftart opdeles i et distributionsanlæg bestående af rør-
anlæg, afspærringsventiler, udtagsposter mv. henholdsvis et 
forsyningsanlæg bestående af f.eks. flaskecentral.

Nedenstående skema viser driftstryk for de enkelte gasser:

4.8.5.	 Distributionsanlæg medicinske gasser
Distributionsanlægget udføres overordnet efter principperne 
i DS/EN 7396-1/7396-2 og Rekommandation for medicinske 
gasser, FSD. Røranlægget udføres i kobberrør egnet til medi-
cinske installationer. Hovedventiler (før nødforsyningsenheder 
på afdelingsniveau) udføres med NIST. Nødforsyningsenheder 
monte-res på afdelingsniveau, og foran kritiske rum for alle me-
dicinske gasser. Kritiske rum defineres i den forbin-delse som: 
fødestuer, intensiv, OP, scannere, neonatal og post-anæstesi. 

Nødforsyningsenheder etableres med trykovervågning, nød-
forsyning, afspærring og signaloverførsel til BMS. 

Udtagsposter for medicinske gasser udføres efter SS 875 24 30. 

4.8.6.	 Distributionsanlæg ikke medicinske gasser
Distributionsanlægget udføres efter principper svarende til 
medicinske gasser, men der monteres ikke nødforsyningsen-
heder på anlægget. Røranlægget udføres i rustfri stål egnet til 
klassifikationen af gassen. Tilsluttes eksisterende rørnet for N2 
og føres gennem Tunnel T2.

4.8.7.	 Distributionsanlæg medicinsk oxygen, O2
Børneriget tilsluttes eksisterende røranlæg via tunnel T2, og 
der etableres således ikke forsyningsanlæg for oxygen på 
Børneriget. Tilslutningen udføres dobbelt fra hver sin ringside, 
således principper for eksisterende bygninger videreføres i 
Børneriget, med etablering af dobbelt ringledning i kælder un-
der Børneriget.

4.8.8.	 Forsyningsanlæg medicinsk trykluft, APM
I kælder etableres forsyningsanlæg som skal udgøre primær 
forsyning af medicinsk trykluft til Børneriget. 

Forsyningsanlægget udføres i henhold til DS/EN ISO 7396-1 
og består overordnet af:

1 stk. 100 % kompressor (vandkølet)
1 stk. dobbelt tørrer
1 stk. 1000 L beholder
1 stk. dobbelt filterstation
1 stk. rørført indtag

Forsyningsanlægget tilsluttes intern ringforbindelse i kælder 
under Børneriget. 

Sekundær- og reserveforsyning udføres ved at tilslutte rør-
anlægget i kælderen til eksisterende røranlæg via tunnel T2. 
Ved tilslutningspunkt i eksisterende bygning etableres trykre-
gulator, filter og kontraventil.

4.8.9.	 Forsyningsanlæg medicinsk vakuum, AZM
I kælder etableres forsyningsanlæg for medicinsk vakuum. Va-
kuumcentralen udføres som triplex installation i henhold til DS/
EN ISO 7396-1 og består overordnet af:

3 stk. 100 % vakuumpumper (frekvensregulerede)
2 stk. 100 L beholdere
1 stk. dobbelt bakteriefiltre
1 stk. rørført afkast med dobbelt filter

Forsyningsanlægget tilsluttes intern ringforbindelse i kælder 
under Børneriget.

4.8.10.	 Forsyningsanlæg medicinsk dinitrogenoxid, N2O
I kælder etableres forsyningsanlæg som flaskecentral for me-
dicinsk dinitrogenoxid til forsyning af Børneri-get. 

Forsyningsanlægget udføres i henhold til DS/EN OSI 7396-1 
og består overordnet af: 

1. stk. flaskecentral med 3+3+1 flasker
1 stk. dobbelt udført regulator med overvågning, flowmåling og 

alarmenhed for primær- og sekundærforsyning
1 stk. regulator for reserveforsyning
1 stk. vejecelle på reserveforsyning

4.8.11.	 Forsyningsanlæg anæstesisug, AGS
I teknikrum på plan 09 etableres to centrale anlæg for fjernelse 
af afkast fra anæstesi.

Forsyningsanlægget udføres i henhold til DS/EN ISO 7396-2 
og efter principperne i SHTM 02-01 som cen-trale duplex an-
læg bestående hver to stk. blæsere. 

4.8.12.	 Teknisk trykluft (APT)
Der er ikke i program disponeret med teknisk trykluft, så det 
forventes løst lokalt under udstyr.

4.8.13.	 Køling
Fjernkølingscentral og opkobling til lokal Kølering:

Der etableres 2 køleforsyninger for forsyningssikkerhed. 
Bygningen tilsluttes ledningsnettet for fjernkøling på byg-

ningens nordside (terræn) og delvis redundant fra rigshospita-
lets ringledning på bygningens sydside (tunnelen). 

Der etableres mulighed for omkobling, så ringledningen kan 
forsyne bygningens kritiske anlæg med kølevand i stedet for 
fjernkølingen.

På fjernkølingen etableres 3 kølevekslere, hver med en kapa-
citet på 50% af bygningens kølebehov. 

Heraf vil 2 være i normaldrift. 
Der er monteres energimålere på fjernkølsstik og bimålere 

på blandesløjfer for ventilationskøleflader. 
Alle målere overvåges via CTS-anlæg.

Koncept for kølefordeling:
Kølecentralen forsyner køleflader til ventilationsanlæg i kælde-
ren og på tagetager. 
Desuden forsynes etager hvor der forefindes zonekøleflader 

og fancoils. 

Zonekøleflader:
I rum hvor der er specielle temperaturkrav, herunder OP-stuer, 
fødestuer og intensiv sengestuer etableres  lufttemperaturre-
gulering via zonekøleflader. 

Køling af udstyr:
I rum med varmeafgivende udstyr etableres fancoils, endvidere 
leveres kølevand til proceskøl omfattede scanneranlæg, kom-
pressorer og tilsvarende vandkølet udstyr. 

Temperatur niveau:
Vekslere dimensioneres ud fra HOFOR’s tekniske bestemmel-
ser med temperatursættet 6°C /16°C på primærsiden. 

På sekundærsiden dimensioneres ud fra temperatursættet på 
10°C/16°C. Procesanlæg vil levere højere returvandstemperatur.

4.8.14.	 Varme
Koncept for opbygning af varmecentral – forsyning/vekslere:

Bygningen tilsluttes ledningsnettet for fjernvarme i området 
og opvarmes via vekslere placeret i varmecentralen. Forsyning 
indføres i kælderen på bygningens Nord side.

Der installeres 3 fjernvarmevekslere, hver med en kapacitet 
på 50% af bygningens varmebehov. 

Heraf vil 2 være i normaldrift. Varmecentralen tilkobles CTS 
anlæg.

Der er monteres energimåler på fjernvarmestik samt bimå-
lere på blandesløjfer for ventilationsvarmeflader. Ved afgrening 
fra skakt til rumopvarmning på etager etableres bimålere. 

Alle målere er tilsluttet CTS-anlæg.

Koncept for rørføringer:
Varmerør til radiatorer fremføres over nedhængte lofter ved 
facader og forsyner radiatorer på samme etage.

Radiatorventiler er forsynet med aktuatorer tilsluttet CTS-anlæg 
Varmerør til zonevarmeflader fremføres over nedhængte lof-

ter i gangarealer.
På alle varmerør monteres afspærringsventiler ved skaktaf-

grening på hver etage og til hver finger. 
Herudover monteres afspærring ved afgrening til rum. 
Alle varmekredse er forsynet med vejrkompensering via byg-

ningens CTS-anlæg.
Alle blandesløjfer placeres tilgængelige for service.

Koncept for opvarmning af bygning:
Varmecentralen forsyner varmeflader til ventilationsanlæg i 
kælderen og på tagetager. 

I hver skakt og på hver etage etableres blandesløjfer der 
forsyner separate radiatorkredse som er zoneop-delt for hen-
holdsvis ”fingre” i vest og øst samt kerneområde. 

Radiatorer:
Bygningen opvarmes primært af radiatorer. 

Der monteres rengøringsvenlige radiatorer som planforsæn-
kes ved vinduerne og indarbejdet i facadesystem.

Zonevarmeflader:
I rum hvor der er specielle opvarmningskrav, herunder OP-
stuer, fødestuer og intensiv sengestuer etableres  lufttempera-
turregulering via zonevarmeflader. Der etableres ikke radiatorer 
i disse rum. 

Gulvvarme:
Der etableres gulvvarme ved ankomst i stueetagens indgangs-
område og i baderum ved omklædning i  kælder. På etager 
etableres elgulvvarme i baderum alene for fordampning af 
vand fra gulv. I projektforslag fore-tages en totaløkonomisk 
vurdering af brug af el fremfor vandbåret system til fordamp-
ning fra gulv i baderum.

Varmlufttæpper:
Der etableres varmlufttæpper ved indgangskarruseller. 
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FC IT-rum
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FC IT-rum / Batteri UPS
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IT-rum

FCIT-rum

FCIT-rum

FCIT-rum

FC

IT-rum

FC

IT-rum

FC

IT-rum

NL NL

Intensiv

Intensiv

Intensiv

Fødestuer

OP-stuer

OP-stuer

OP-stuer

LUFT-
KOMPRESSORER

IT-rum

IT-rum

3 stk.8 stk.

Tag
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BL-RAD-06V
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BL-RAD-04V

BL-RAD-03V

BL-RAD-02V

BL-RAD-01V

BL-RAD-00V

BL-RAD-07V

VE001-008 VE016-VE018

VESTØST

VE009 VE010 VE011 VE012 VE013 VE014 VE015

ØST

VE024 VE025 VE026 VE027 VE028 VE029

NORD

VV3-K

VV2-K

VV1-K

BVV-K

FJ-R

FJ-F

BL-RAD-06Ø

BL-RAD-05Ø

BL-RAD-04Ø

BL-RAD-03Ø

BL-RAD-02Ø

BL-RAD-01Ø

BL-RAD-00Ø

BL-RAD-07Ø

KERNE

BL-RAD-07K

BL-RAD-06K

BL-RAD-05K

BL-RAD-04K

BL-RAD-03K

BL-RAD-02K

BL-RAD-01K

VLTVLTGV

VV

VV-KRampe
varme

RAD

RAD

Se brugsvandsdiagram

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

RAD

Ikke i drift

50 %

50 %

50 %

2.21 MODTAGELSE
Operation & Diagnostik
2.22 PRÆPOST
2.23 OPERATION
OP stuer & MR
Mediko

2.22 PRÆPOST
2.23 OPERATION
OP stuer &
Kontorer/Personale
2.31
RØNTGEN/ULTRALYD
4.71 FAGLIG LOUNGE
SIMULATIONSCENTER

1.11 VOKSEN AMB.
Amb. m. seoerat
indgang
Kontorer/Personale
4.72
LABORATORIEAFSNIT

2.11 BØRN & UNGE
AMB.
2.12 BØRN & UNGE
AMB

1.21 FØDEGANG
Private stuer
Modtagelse
Fødestuer og OP
Kontorer/Personale

2.16 HOT AMB

2.42 BØRN OG
UNGE SENGE

2.44 BØRN OG
UNGE SENGE

TEKNIK

2.72 LABORATORIEAFSNIT
4.73 FORSKNINGSAFSNIT
4.85, 4.87 KONTORAFSNIT

3.61 BORGERSERVICE
2.14 DAGHOSPITAL
2.13 BØRN & UNGE AMB.
3.61 BORGERSERVICE

2.32 DIAGNOSTIK,
NUKLEAR
Spect- CT
4.81,4.82,4.84
FAGLIG FUNKTION
Kontorafsnit

2.52 / 2.56 INTENSIV, PICU

2.51 / 2.52 INTENSIV, NICU

2.55 INTENSIV HOT

2.41 VOKSENSENGE

2.45 BØRN OG
UNGE BØRNEMODT.
2.47 BØRN & UNGE,
FÆLLES
TEKNIK

Pumpestation

Der etableres 3 fjernvarmevekslere.
Hver med en kapacitet på 50% af bygningens varmebehov.
Heraf vil 2 være i normaldrift.

ZVF

ZVF

ZVF

RAD

RAD

RAD

ZVF

ZVF

ZVF

RAD

RAD

RAD

VE023VE022VE021VE020
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Tag
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Etage 07

Etage 06

Etage 05

Etage 04

Etage 03

Etage 02

Etage 01

Etage 00

Etage -01

VESTØST
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BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

TN2

TN1

Ikke i drift

BVV-1

BVV-2

BVV-1

Ikke i drift
BVV-2

Trykforøger

TN2
Brandslangevindere

TN1
Brandslangevindere

TN2
Brugsvand

TN1
Brugsvand

BK

100 %
100 %

100 %100 %

2.21 MODTAGELSE
Operation & Diagnostik
2.22 PRÆPOST
2.23 OPERATION
OP stuer & MR
Mediko

2.22 PRÆPOST
2.23 OPERATION
OP stuer &
Kontorer/Personale
2.31
RØNTGEN/ULTRALYD
4.71 FAGLIG LOUNGE
SIMULATIONSCENTER

1.11 VOKSEN AMB.
Amb. m. seoerat
indgang
Kontorer/Personale
4.72
LABORATORIEAFSNIT

2.11 BØRN & UNGE
AMB.
2.12 BØRN & UNGE
AMB

1.21 FØDEGANG
Private stuer
Modtagelse
Fødestuer og OP
Kontorer/Personale

2.16 HOT AMB

2.42 BØRN OG
UNGE SENGE

2.44 BØRN OG
UNGE SENGE

TEKNIK

2.72 LABORATORIEAFSNIT
4.73 FORSKNINGSAFSNIT
4.85, 4.87 KONTORAFSNIT

3.61 BORGERSERVICE
2.14 DAGHOSPITAL
2.13 BØRN & UNGE AMB.
3.61 BORGERSERVICE

2.32 DIAGNOSTIK,
NUKLEAR
Spect- CT
4.81,4.82,4.84
FAGLIG FUNKTION
Kontorafsnit

2.52 / 2.56 INTENSIV, PICU

2.51 / 2.52 INTENSIV, NICU

2.55 INTENSIV HOT

2.41 VOKSENSENGE

2.45 BØRN OG
UNGE BØRNEMODT.
2.47 BØRN & UNGE,
FÆLLES
TEKNIK

Etage 05-09Etage K-04 Etage 05-09Etage K-04

Varmt brugsvand etableres via brugsvandsvekslere.
Der etableres 2 brugsvandsvekslere pr. tryktrin.
Hver med en kapacitet på 100% af bygningens vandbehov.
Heraf vil kun den ene være i normaldrift.

NL
BK-F2

TrykforøgerTrykforøger Trykforøger

Vand, varme- og kølediagram

Vanddiagram Kølediagram

Varmediagram 115 BØRNERIGET — Legende logisk

Vanddiagram Kølediagram

Varmediagram



Rampevarme:
Der etableres varme i rampe for nedkørsel til kælder, hvis der 
vælges rampe med stejlhed der vil kræve det. 

Gangbro til centralkomplekset:
I gangbro etableres konvektorer til opvarmning som sikrer 
frostfrihed.

Temperaturniveau:
Vekslere dimensioneres ud fra temperatursættet 60/40 °C på 
primærsiden. 
Varmeflader dimensioneres for et temperatursæt på 

55°C/35°C.
Radiatorer dimensioneres for et temperatursæt på 

55°C/35°C. 
Brugsvandsvekslere dimensioneres for et temperatursæt på 

60°C/30°C - 55°C/10°C

4.8.15.	 Sprinkling
Bygningen fuldsprinkles, der henvises til bilag omkring 
Brandstrategi, dog vil rum med omfattende teknisk udstyr som 
scannerrrum ikke blive sprinklet men placeret i separat brand-
sektion med ABA-dækning.

Sprinkleranlæg dimensioneres ud fra DBI retningslinjer 
251/4001 klassificeret som hospital OH1 – Selve løsningen 
omkring Atriumtrappe er ikke endelig disponeret og kræver en 
myndighedsdrøftelse af brandstrategi.

Sprinklercentral, inkl. Boostpumper på forsyningsledning, 
placeres i kælder med direkte adgang fra Ambulancerampe. 

I kælder placeres 35m3 tryktank som redundant forsyning 
iht. DBI retningslinier.

Hovedføring af sprinklerledninger sker gennem lodrette 
VVS-skakte og fordelt gennemgangarealer på hver etage.
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TXID

Anlæg Rum Anlægs
placering

Aggregat
design Filtre Zoner VAV Varmegenvinding

m3/h.
Teknik tag

VE001 Sengestuer Etage 08 øst 19500 F7/F9 Nej VAV Roterende
VE002 Depot Etage 08 øst 15000 F7 Nej CAV Roterende
VE003 Kontor og gange Etage 08 øst 18000 F7 Nej VAV Roterende
VE004 Kontor og gange Etage 08 øst 18000 F7 Nej CAV Roterende
VE005 Ambulatorie Etage 08 øst 17000 F7, F9 Nej VAV Roterende
VE006 TXID intensiv Etage 08 øst 17000 F7 og F9 KF/VF VAV væskekoblede
VE007 reception og ophold Etage 08 øst 23000 F7 Nej VAV Roterende
VE008 Køkken Etage 08 øst 9000 F7 Nej VAV væskekoblede
VE016 sengestuer Etage 08 øst 18000 F7/F9 Nej VAV Roterende
VE017 Kontor og gange Etage 08 øst 20000 F7 Nej VAV Roterende
VE018 Depot m.m. Etage 08 øst 18000 F7 Nej CAV Roterende
VE019 disp

192500
Kælder Øst

VE009 OP Etage -01 øst 21000 F7 , F9 og H14 KF/VF VAV Roterende
VE010 OP dagskirurgi Etage -01 øst 21000 F7 , F9 og H14 KF/VF VAV Roterende
VE011 Ambulatorier Etage -01 øst 17000 F7, F9 nej VAV Roterende
VE012 Depot Etage -01 øst 21000 F7 Nej CAV Roterende
VE013 Kontor og gange Etage -01 øst 18000 F7 Nej VAV Roterende
VE014 Fødestuer Etage -01 øst 18000 F7, F9 KF/VF VAV Roterende
VE015 Ambulatorier Etage -01 øst 17000 F7 , F9 Nej VAV Roterende

133000

Kælder Nord
VE020 Intensiv Etage -01 vest 18000 F7 , F9 KF/VF VAV Væske
VE021 Intensiv Hæmonk Etage -01 vest 18000 F7 , F9 KF/VF VAV Væske
VE022 kontor og gange Etage -01 vest 18000 F7 Nej VAV Roterende
VE023 kontor og gange Etage -01 vest 18000 F7 Nej VAV Roterende
VE024 Kontor og auditorier Etage -01 nord 18000 F7 Nej VAV Roterende
VE025 Ambulatorier Etage -01 nord 15000 F7 Nej VAV Roterende
VE026 Scannere m.m. Etage -01 nord 15000 F7/F9 Ja VAV Roterende
VE027 Laboratorier Etage -01 nord 20000 F7/F9 NEJ VAV Væskekoblede
VE028 Kontorer nord Etage -01 nord 20000 F7 Nej VAV Roterende
VE029 Omklædning m.m. kælderområde Etage -01 vest 15000 F7 Nej VAV Roterende

175000
Teknikrum

VE031 Ventilation transformerrum Etage -01 vest
VE032 Ventilation Teknikrum Etage -01 vest
VE033 Brandventilation På etager
VE034 Brandventilation På etager
VE035 Røgudluftning opdelt i 2 anlæg. Kælder
VE036 Tryksætning af trapper Tag etage 08
VE037 Tryksætning af trapper Tag etage 08
VE038 Røgudluftning venteområde øst Tag etage 08
VE039 Røgudluftning venteområde vest Tag etage 08

Decentrale enheder
Recirkuleringsenheder for scannere 5 stk. Køling VAV
Recirkuleringsenheder for renhed for OP 14 stk Filtrering
Zoneflader  køling
Zoneflader affugtning
Zoneflader varme
Zonebefugtning

500500

Fællesoplysninger- HVAC Børneriget - rev. dispositionsforslag.xlsx
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4.9.	 Ventilation
4.9.1.	 Generelt
Normer og grundlag 
Ventilationsanlæggene bliver designet med baggrund i bl.a. 
nedenstående:
•	 BK2020 ift. tekniske installationer.
•	 Revideret Teknisk Design Manual dateret 6. oktober 2017.
•	 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for præ-per og 

postoperative områder udgave 1.1. 2015
•	 Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for nybygning 

og renovering i sundhedssektoren.
•	 Teknisk specifikation – SIS-TS 39:2012

Der er i forbindelse med vurdering af de tekniske løsninger 
taget udgangspunkt i programoplæggets tekni-ske design-
manual revideret af 6. oktober samt de tekniske beslutnings-
notater til og med beslutningsnotat 021 vedr. reducering af 
luftskifter.

Der er afsnit i manualen, hvor vi afviger ift. valg af løsning, 
luftskifte o.lign. se afsnit vedr. præciseringer og afvigelser.

4.9.2.	 Opdeling af ventilation
Ventilationsteknikrummene er placeret i kælder, tagetage 08 
og er opdelt i følgende anlægskategorier: 

•	 Almindelige sengestuer
•	 Intensiv afdeling 
•	 TXID afdeling inkl. gange, sluser m.fl. 
•	 Fødeafdeling inkl. modtagelse 
•	 Operationstuer inkl. præpost, gange og sluser
•	 Sengestuer
•	 Kontor, ophold og gangområder.
•	 Depotrum ( steril, medicin, rent og urent. )
•	 Scannerrum og tilhørende funktioner. 
•	 Laboratoriefunktioner og lign. 

Kristine Jensens tegnestue

Intensivstue Almindelig sengestue TXID
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•	 Køkkenfunktioner med madlavning.
•	 Omklædning m.m. 
•	 Recirkuleringsenheder for scannerrum for konditionering. 
•	 Recirkuleringsenheder til OP stuer af hensyn til renhed  
•	 Røgudluftning af indeliggende rum i kælder og venteområde 

på etager. 
•	 Brandventilation af atrie. 
•	 Overtryksventilering af trapper og brandmandselevator. 

Anlægsopbygning 
Anlæggene er opbygget med ventilationsaggregater som leve-
res modulopbygget og samles på stedet, anlægsstørrelserne 
er anlæg med luftmængder beliggende mellem 10.000-25.000 
m3/h. 

Anlæggenes maksimale højde er ca. 3500 mm. for de om-
råder, hvor der er partiel sænkning af kældergulv begge tek-
nikrum i kælder. 

4.9.3.	 Systemvalg
Almindelige Sengestuer:
Almindelige sengestuer udføres som et VAV anlæg (uden zone-
flader ),hvor luftmængden varieres efter be-hov og termisk be-
lastning på den enkelte sengestue. Luftskiftet varieres typisk 
mellem 1-3 g/t og der indblæses med samme indblæsning-
stemperatur der reguleres på baggrund i de rum der er hårdest 
belastet. 

Radiatorerne regulerer den ønskede rumtemperatur og dæk-
ker varmetabet.

Intensiv sengestuer:
Intensive sengestuer udføres som et VAV anlæg og med zo-
neflader og med et grundluftskifte på min. 4 gange i timen der 
øges i takt med behovet til 6 gange i timen for de enkelte sen-
gestuer. Luftskiftet varieres typisk mellem 4/6 g/t og der ind-

blæses med individuel indblæsningstemperatur der reguleres 
på baggrund af belastningen i rummet. 

Ventilationen regulerer den ønskede rumtemperatur og der 
er ikke radiatorer på  intensiv sengestuerne, da ventilationen 
dækker rumopvarmningen.

Operationsstuer:
Brugerkrav: Operationsstuerne designes med baggrund i føl-
gende:

Infektionsfølsomhed:	 mellem
Stuetype 		  3
Partikeltal at rest		  ISO klasse 7 jf. ISO norm 14644-1
Partikeltal in operation	 ISO klasse 8 jf. ISO norm 14644-1
Maks. CFU		  100
Luftmængde 		  12.5 l/s/m2
Overtryk 		  10-15 Pa.	
Friskluft pr. stue		  1950 m3/h
Filtrering 	 	 H14 filter.

Der suppleres med recirkulationsanlæg med HEPA filter type 
H14 der anvendes i brugstiden således at oprensningstiden 
mindskes. 

Rummet udføres rengøringsvenligt med tætte lofter så 
rummet kan holde overtryk ift. lægevask og gangområde. Gan-
gområdet udføres som renere område med overtryk og sluse-
barriere fra beskidt område.

Funktion:
Operationsstuer udføres som et VAV anlæg med zonekøle- og 
varmeflader med et grundluftskifte på min. 6 gange i timen 
uden for brugstiden, i brugstiden øges luftmængden til højt 
luftskifte. 

Der er ikke radiatorer på OP stuer og rumtemperaturen regu-
leres individuelt. 

Der etableres endvidere decentrale recirkuleringsenheder så-
ledes at friskluftmængden kan holdes på samme niveau for alle 
stuer svarende til kravene i den svenske norm SIS-TS 39-2012. 
Recirkuleringsenhederne er forsynet med HEPA filter af hen-

syn til effektiv oprensning.

Princip: 
Indblæsning udføres om TAF (Turbulent Air Flow) med termi-
nale HEPA filtre, udsugningen bortledes pri-mært ved gulv for-
delt i modstående sider. 

Procedurerum:
Brugerkrav: designes med baggrund i følgende:
Infektionsfølsomhed:	 Minimal 
Stuetype 		  1
EU GMP 			  CNC
Partikeltal at rest	 	 Not classified
Partikeltal in operation	 Not Classified
Maks. CFU		  ingen krav 
Luftmængde 		  5-10 /t. 

Overtryk 		  ingen krav, men der tilstræbes et 		
			   svagt overtryk	
Sluse 			   ingen krav.
Filtrering 		  F7.

Funktion:
Der  udføres VAV med zonekøle- og varmeflader med et luft-
skifte på min. 5-10 gange i timen. 

Der er ikke radiatorer og rumtemperaturen reguleres indivi-
duelt af ventilationen. 

Scannerrum:
Der udføres et friskluftanlæg der har til formål at sikre friskluft-
behovet og overholde fugtkravene fælles for al-le scannerrum-
mene, derudover etableres der en række decentrale recirkule-
ringsenheder med filtre, zone-køleflader og VAV funktion der 
har til formål at konditionere rummene termisk ( betjeningsrum, 
teknikrum og lejeområde.)

Der er stillet krav til, at alle rummene kan opretholde fugt-
kravene – kravene kan evt. ændres således at det kun er scan-
nerrummet der har fugtkrav, hvilket medfører at affugtning og 
befugtning kan udføres som zone be-og affugtning i stedet for 
centralt.

TXID:
Der udføres et ventilationsanlæg til dækning af TXID området.

Anlægget har til formål at sikre indeslutning og renhed i om-
rådet, således at forholdene på isolationsstuen er renhed og 
indeslutning.

Der er regnet med at slusen til isolationsstuen er trykbarriere 
og er i højere tryk end isolationsstuen. Alle rummene er forsy-
net med aktiv rumtryksregulering som sikrer differenstrykkene 
mellem gang/sluse/stue og flowretningerne.

Ventilationen til isolationsstuen kan reguleres individuel med 
zonestyring ( varme og køling ) for opretholdelse af specifikke 
valgte temperaturkrav.

Der etableres endvidere en lokal decentral recirkuleringsen-
hed som sikre oprensning og renhed.
Slutfiltreringen på isolationsstuerne er HEPA-filtrering.

Laboratorier:
Der udføres et ventilationsanlæg med vekslede koblerede bat-
terier der dækker laboratorier.

Luftskiftet afhænger primært af udstyret og er med VAV ef-
ter behov. 

Radiatorerne regulerer den ønskede rumtemperatur.

4.9.4.	 Luftskifterne
Luftskifterne er  baseret på de i programmet anførte krav samt 
højere for områder, hvor vi har erfaring for at luftskifterne skal 
være højere for at kunne opfylde kravene til temperaturover-
skridelserne. 

	

•	 Ambulatorier				    6
•	 Sengestuer				    3
•	 kontorer 				    4
•	 Opholdsarealer  og fællesområder	 2-3
•	 OP stuer 				    15-20
•	 Fødestuer				    10 vedr. rumhøjde  

					     3.0 m.
•	 præ-post				    6
•	 Depot , rent				    3
•	 Depot , urent				    6
•	 Depot medicin				   10
•	 Depot sterilt				    2
•	 Affald		 	 	 	 6
•	 gange				    0.5
•	 Køkkenalrum 				    4
•	 Intensiv				    6
•	 TXID stue				    8
•	 Sluser				    8
•	 Ambulatorier børn og unge		  6
•	 Behandlingssal 			   4
•	 daghospital 				    4
•	 borgerservice 				   4
•	 samtalerum				    4
•	 cafe og supermarked			   4
•	 ambulatorie voksne			   6
•	 Auditorie				    8
•	 laboratorier				    20
•	 Scannerrum				    5
•	 modtagelse 				    4
•	 fællesområder		  		  2
•	 Ventilation af omklædningsrum		  4
•	 Udsugning fra transformerrum		  jf. DONG krav
•	 Ventilation af teknikrum med et grundluftskifte.	
•	 Naturlig ventilation af udvendig gangbro. 

I næste fase verificeres luftskifterne i udvalgte rum der er kriti-
ske ift. det termiske indeklima ved BSIM beregninger.

Der er foretaget en foreløbig vurdering af det termiske in-
deklima for almindelige sengestuer med et luftskifte på 3 g/t, 
hvilket ikke giver anledning til timeoverskridelser.

4.9.5.	 Luftmængder
Der er indregnet en vis samtidighed for ventilationsanlæg med 
VAV funktion.

Samtidigheden er vurderet til følgende:
•	 Kontorer, køkken ,reception o.lign.  	 80 % 
•	 Ambulatorie	 	 	 	 90 %
•	 Gange 	 	 	 	 100%
•	 OP 	 	 	 	 	 100 %
•	 Intensiv 	 	 	 	 100 %
•	 Fødestuer 	 	 	 	 100 %
•	 Sengestuer 	 	 	 	 100 %
•	 Laboratorier	 	 	 	 80 %
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4.9.6.	 Redundans
Der er en vis grad af redundans for de anlæg der f.eks. betjener 
operationsafdeling, intensivafdeling og fødeafdelinger, hoved-
kanalerne kobles sammen så det ene anlæg kan være i drift 
ved f.eks. servicering eller et havari. 

Der vil være mulighed for opretholdelse af fuld drift ca. 50 
% på stuerne vilkårligt valgt, da anlæggene er koblet sammen, 
det vil være mulig at regulere det resterende anlæg op ved fejl/
havari, så ydelsen bliver større end de 50%.

4.9.7.	 Opvarmning og køling 
Der henvises til oversigtplaner der viser dækningsområder for 
luftopvarmning eller radiatoropvarmning.
I områder med zonevarmeflader og konstant drift vælges 

luftopvarmning til f.eks. intensivstuer, Operations-stuer og fø-
destuer.
Der etableres centrale køleflader på hovedparten af ventila-

tionsanlæggene for at kunne sikre at temperaturoverskridel-
serne ikke overstiger de stillede krav.

For intensivstuer og operationstuer vurderes i næste fase 
om løsningen skal være central køling, decentral køling på zo-
ner eller på recirkuleringsenheder – løsningerne vurderes mhp. 
rentabilitet.

Der er regnet med kølevandstemperatur med temperatursæt 
10/18 C således at returvandet kan ledes tilbage til kølerveks-
lerens primærside er ca. 16 C jf. HOFOR gældende krav. 

Ligeledes er kølevandstemperaturen tilstrækkelig lav til at 
kunne tilvejebringe de stillede krav til affugtning.

4.9.8.	 Brand
Ventilation:
Ventilationsanlæggene udføres primært som røgventilerede 
anlæg for  anvendelseskategori 6  
For anlæg der betjener anvendelseskategori 1 og 3 og flere 

sektioner anvendes et spjældsikret system.
Følgende anvendelse kategorier:
Sengeafdelinger, OP, intensiv m.fl. 	 	 6 
Cafe, Atrie, Foyer			   3
Kontorer , laboratorier 			   1
Der henvises til brandstrategi der viser brandsektionering og 

anvendelseskategorier.

Røgudluftning: 
Der udføres røgudluftning af indeliggende rum i kælder og ven-
teområder således at der kan etableres røgudluftning med et 
luftskifte på 6 gange i timen.

Brandventilation af atrie:
Der disponeret brandventilation af atrie med distribution af 
kanaler over åbent loft således at røg og brandsmitte mellem 
etager kan undgås – der er foreløbigt vurderet en samlet luft-
mængde på ca. 100.000 m3/h. 

Der arbejdes med optimering af løsningen evt. ved facade-
ventilatorer på hver etage.

Der udføres endvidere overtryksventilering af trapper og 
teknikken er placeret i tagrum. 

Der henvises til redegørelse vedr. brandstrategi. 

4.9.9.	 Indtag / afkast
For anlæg der er placeret i kælder indtages luften i minimum 
5.0 m. højde og afkastluften føres til terræn i en højde ca. 5 m. 
over terræn.

Afkastene føres til det fælles afkastkammer i vestlig tek-
nikrum, afkastkammeret forsynes med axialventilatorer som 
sikrer ensartet og stabilt undertryk i plenumkammer således at 
driften på de øvrige ventilationsanlæg ikke påvirkes ved varie-
rende drift. Alternativt separat afkastrør pr. anlæg.

Alle anlæg placeret på tag indtager luften i facade og afkast-
luften afkastes til det fri over tag.
Alle procesafkast fra laboratorier, operationsstuer m.fl. føres 

over tag.

4.9.10.	 Luftkvaliteten
Afhængig af luftkvaliteten i området etableres der en filterbe-
stykning som sikrer en tilstrækkelig god indendørs luftkvalitet 
svarende IDA (indendørs luftkvalitet) svarende til klasse 1.

Udeluften som er byområde, har formentlig en ODA svarende 
til klasse 3, hvilket medfører at filterbestyknin-gen bør være 
F7/GF/F9 
Der etableres filter på indtagsluften som delvist kan fjerne 

nogle af de gasformige forureninger.

4.9.11.	 Varmegenvinding 
Der er for hovedparten af anlæggene valgt roterende veksler-
princip svarende til de anbefalinger der er nævnte i de natio-
nale retningslinjer.

Dog er områderne TXID, laboratorier, intensiv og køkken 
valgt med væskekoblede batterier for hindring af lugtoverfø-
relse mellem udsugning og indblæsning. 

4.9.12.	 Termisk indeklima
Det termiske indeklima følger anvisningerne i design manualen 
dog med timeoverskridelser der er anført i tidligere beslut-
ningsnotat vedr. termisk indeklima.

På baggrund af modtagne revideret design manual af 6. ok-
tober vedr. afsnit 3.4 indeklima samt toleranceoverskridelser 
har vi vurderet de stillede krav.

Det er besluttet at tilladelige toleranceoverskridelser er som 
nedenstående og på årsbasis er 100 timer over 26 C.		

4.9.13.	 Fugtighed
Der er fugtregulering i de rum, hvor der stilles krav til maks. 
fugtighed.
Der er stillet krav til at fugtigheden skal holdes under 70 % 

RH i fødestuer og Operationsstuer af hensyn til personalet.  
For fødestuer er ønsket en relativ fugtighed under 70 % RH – 

kravet bør evt. revurderes. 
I områder med scannerudstyr etableres der be- og affugt-

ning således at producentens krav til udstyr overholdes – de 

foreløbige krav er 40-60 % RH og bør revurderes således at 
der differentieres mellem teknik, betjening og scannerum.
Der er ligeledes stillet krav til affugtning af sterildepot til un-

der 70 % RH.

4.9.14.	 Fleksibilitet
Programkrav er til bygningen er BR 2015.

Der er 1. januar 2018 udsendt nyt BR, heri er energikrav til 
ventilationsanlæg svarende til  krav i BR2015 .

Det forventes at byggeansøgning fremsendes efter endelig 
ikrafttrædelse af BR 2018.
 For at opnå en fleksibilitet er ventilationsanlæggene regnet 

efter energikrav 2020 som anført under pkt. 2.6.1. Myndig-
hedskrav/ programkrav vil være svarende til BR 2018. Når an-
læg udlægges efter Energiklasse 2020 giver det sikkerhed for 
at der er plads til senere ændringer og justeringer i luftmæng-
den og fortsat opfylde myndighedskrav for bygningen. 

Ved bevidst valg af energiklasse 2020 som projektgrundlag 
i stedet for krav i BR 2018, vil kravene til SEL-værdier gøre, at 
der kan omdisponeres i luftmængderne så der kan indrettes 

fx ambulatorier eller andre behandlingsafsnit i de områderne, 
hvor der er faglige funktioner og fortsat opfylde myndigheds-
krav til bygningen.

Ved få mindre ombygninger på anlæggene vil luftskiftet i lo-
kale områder kunne udvides med op til 20%. og fortsat opfylde 
kravene til BR 2018 (svarende til byggetilladelseskrav).

Områder med sengestuer vurderes grundet geometrisk 
forhold ikke at være områder, som vil blive ombygget til fx be-
handlingsområder eller operationsområder, idet omfanget af 
grundinstallationerne i området er af væsentlig mindre omfang 
end krævet i behandling-og operationsområder, disse områder 
vil også være udlagt efter energikrav 2020 og vil dermed være 
med til at muliggøre omdisponering  andre steder i bygningen, 
da energikravene er defineret for bygningen som helhed.

Evt. udvidelser, ud over dem  som ligger i justeringer som 
ovennævnt, kan opnås lokalt ved at inddrage areal i vinterhaver 
til kanalføring/ evt. aggregatplacering.

Kristine Jensens tegnestue
Teknik tag
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4.9.15.	 Indtransport
Det påregnes at større aggregatenheder hejses på plads på etage 08 
inden taget lukkes helt. Der etableres dobbeltdør/åbning i taghus for 
senere i indtransport af større komponenter for senere vedligehold 
eller ombygning/udvidelse. Ligeledes føres elevator til teknikrum så 
udskiftning og vedligehold kan ske via AGV elevator.

For kælderområde sker indtransport af større aggregatenheder ef-
ter kælderdæk er støbt, der sikres adgangsvej via ambulancerampen 
for større komponenter og via forbindelsesgang..

4.9.16.	 Servicevenlighed
Der udføres udfletningszoner fra midte af skakte med udfletning til 
gangområder og øvrige rum. De 3 vægsider omkring skakte er lette 
vægge og indgår ikke i bygningens stabilitet således at udfletning fra 
skakte er muligt.

Den primære servicering sker i gangområderne, hvor VAV termina-
ler, zoneflader m.fl. er placeret. For OP stuer påregnes placering af 
zoneflader, recirkuleringsenheder placeret over lofter i lægevask.

Der må påregnes føringer af hovedkanaler gennem øvrige rum, men 
selve betjeningen af de aktive komponenter sker fra fællesområder. 

Der etableres tilstrækkelig med manuelle afspærringsspjæld således at 
servicering af én etage kan ske uden nedlukning af anlæg og øvrige etager.

4.9.17.	 Præciseringer og afvigelser
•	 Luftskiftet er enkelte steder øget ift. Programudbuddet.
•	 Luftskifter er justeret ift. beslutningsnotat 021. 
•	 OP stuer er forudsat udført som OP stuer svarende til kategori 3 klasse 

mellem.
•	 Fleksibilitet ift. fremtidige udvidelser er belyst i særskilt notat, hvor det 

kan lade sig gøre at udvide og skal besluttes inden opstart af projekt-
forslag.

•	 Befugtning udføres ikke og der henvises til tidligere beslutningsnotat, 
hvor det blev konkluderet at der ikke foretages befugtning aht. kom-
fort.

•	 Varmepumpe installation er tidligere belyst som værende ikke renta-
belt og gennemføres ikke.

•	 Luftindtag indtages min. 5.0 over terræn og afkast etableres 5.0 m. 
over terræn, dog føres procesafkast helt over tag.
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4.10.	 EL
4.10.1.	 Grundlag
Specifikationer anført i Bilag 03 Teknisk Designmanual, okto-
ber 2016.

El-installationer dimensioneres iht. Installationsbekendtgø-
relsen – DS/HD 60364 serien.

4.10.2.	 Bygningsinstallationer

4.10.3.	 Forsyningssikkerhed
Da Rigshospitalet allerede har et meget højt forsyningssikker-
hed, videreføres dette høje niveau for BørneRiget.

En øget forsyningssikkerhed opnås ved redundant frem-
føring af forsyning til byggeriet og redundant opbyg-ning af 
UPS-anlægget.

Stikledninger fra lavspændingstransformere til bygningernes 
hovedfordelingstavler udlægges med mulig-hed for kapaci-
tetsudvidelse på 50 %. Stikledningerne for én transformersta-
tion har tilstrækkelig kapacitet til, i en unormal driftssituation, 
at kunne forsyne begge hovedfordelingstavler.

De lodretgående kanalskinner, som forsyner byggeriets 
etagetavler, udlægges for transformerens fuldlaststrøm. De 
lodretgående kanalskinner har tilstrækkelig kapacitet til, i en 
unormal driftssituation, at kunne for-syne begge hovedforde-
lingstavler.

Der projekteres med en backup forbindelser, i form af kanal-
skinner, fremføres mellem grøn og rød forsyning på 8. etage. 
Backup forbindelserne udlægges for den enkelte kanalskinnes 
maksimale effekt (1600A).

4.10.4.	 Forsyningsforhold
Fra transformeren udføres elforsyningen som ét 5-ledersy-
stem, (TN-S system).

Samlet bygningsareal i m2:		  57.000  m²
Gennemsnit areal pr. etage: (10 etager)	 5.700 m²	 	
	
Område:	 Brugere:			   W/m2
(min/forventet)
Plan -01 (Kælder)	Teknik	 	 	 80	 120
Plan 00 (Stue)	 Ankomst/kontor	 	 25	 35
Plan 01 (1. sal)	 Kontor/LAB	 	 20	 25
Plan 02 (2. sal)	 OP/Scanner/Rgt.	 	 40	 60
Plan 03 (3. sal)	 OP/intensiv	 	 35	 40
Plan 04 (4. sal)	 Intensiv/føde	 	 35	 40
Plan 05 (5. sal)	 Intensiv/Sengestue	 35	 40
Plan 06 (6. sal)	 Sengestue	 	 20	 20
Plan 07 (7. sal)	 Sengestue	 	 20	 20
Plan 08 (Tag. sal)  Teknik	 	 	 10	 15
			 
I alt					     320          415

EL-ANLÆG I TERRÆN
4.10.5.	 Hovedforsyning
10 kV forsyning af byggeriet skal ske fra Rigshospitalets egen 
10kV ringledning i Henrik Harpestrengs Vej mellem station 20 
(Patienthotellet) og station 31 (sterilcentralen).

Der etableres to identiske koblings- og transformerstationer, 
og hovedtavlerum, placeret i kælderetagen i hver deres ”byg-
ningshalvdel” for øget sikkerhed.

Placering af rummene for forsyningssystemet i kælderen, er 
designet for nem og simpel servicering og vedligeholdelse.

4.10.6.	 Jordingsanlæg
Der etableres et fuldt sammenhængende jordingsanlæg for 
hele byggeriet, i form af én fundamentjord suppleret med én 
ringjord. Fra ringjorden etableres der forbindelse til de eksiste-
rende bygningers ringjord.

I højspændingsrum samt transformerceller, etableres der 
beskyttelsesjord.

Byggeriets jordingsanlæg, forbindes til Rigshospitalets øv-
rige bygninger via en 240 mm2 Cu-leder, som fremføres i tek-
niktunneler.

4.10.7.	 Lynbeskyttelsesanlæg
Omfanget af lynbeskyttelsesanlægget fastlægges ved en risi-
kovurdering efter DS/EN 62305-2, dog min. i lynbeskyttelses-
klasse II.

4.10.8.	 Belysningsanlæg i terræn
Belysningsanlæg på veje og pladser, dimensioneres iht. vejdi-
rektoratets anvisninger, underinddelt i følgende klasser:
•	 Adgangsveje og pladsbelysning – Klasse E2
•	 Indgangspartier – Klasse E1

MELLEMSPÆNDINGSANLÆG
4.10.9.	 Transformerstationer
Der etableres to adskilt placerede transformerstationer som, 
hhv. grøn- og rød station/forsyning, der hver bestykkes med 3 
stk. 1000 kVA højeffektive tørtransformere. Hver transformer 
placeres i egen transformer-/brandcelle.

4.10.10.	Intern 10 kV koblingsstation
Hver transformerstation bestykkes med et mellemspændings-
anlæg, som kan koble mellem forsyningen på Rigshospitalets 
10kV ringforbindelse. Mellemspændingsanlægget placeres i eget 
rum/brandcelle med dobbeltgulv for nemmere (og evt. fremtidig) 
håndtering af 10kV-kabler. Mellemspændingsanlægget udgøres 
af 2 stk. indsløjfningsfelter og 3 stk. transformerfelter. Alle felter 
i mellemspændingsanlægget bestykkes med relæer, således at 
der opnås beskyttelse, overvågning og styring af brydere.

4.10.11.	Forsyningssystemer
Generelt er Rigshospitalet opbygget med to separate forsy-
ningssystemer, som ligeledes gør sig gældende på Børneriget:
•	 B forsyning (by-net og generator backup)
•	 C forsyning (UPS backup)

Bygningen konstrueres med to separate og centralt placeret 
skaktsystemer - som ”deler” bygningen i to selvstændige for-
syningsområder - for grøn og rød el-forsyning.

Der er på nuværende projekteret med redundans, imellem 
den grønne og røde forsyningsanlæg, dette op-nås via kanal-
skinner på 8 etage.

4.10.12.	Nødstrømsanlæg
Nødstrømsanlægget består af 2 stk. 2 MVA, 10kV generatorer.

Nødstrømsanlægget, som placeres i forbindelse med det 
eksisterende nødstrømsanlæg, skal dimensioneres for variabel 
belastning efter Prime Power (PRP) iht. ISO 8528-1.

Der etableres dagtanke til forsyning af generatoranlæg-
gende, dagtanke tilsluttes eksisterende lagertank. 

Generatorrummet skal have lyddæmpning iht. myndighedskrav.

LAVSPÆNDINGSANLÆG
4.10.13.	Stikledning
Stikledninger fra transformere til hovedfordelinger dimensio-
neres med en kapacitetsudvidelse på 50%.

Stikledninger mellem transformer og hovedfordelingstavle skal 
kunne forsyne begge hovedfordelingstavler, grøn og rød, fuldt ud.

Forbindelsen mellem transformer og bagtud på hovedtavlen 
udføres med parallelle dobbeltisolerede en-ledere kabler.

4.10.14.	Hovedfordelingstavler
Én hovedfordelingstavle består hver af 3 separate hovedtavler 
med hver deres anvendelsesformål.

Byggeriets to hovedfordelingstavler, hhv. grøn og rød forsy-
ning, er placeret i hver deres rum/brandcelle, i hver deres ”byg-
ningshalvdel”. 

Hver hovedfordelingstavle forsynes, i alm. drift, fra de tilhø-
rende transformere eller fra den anden hovedfordelingstavle 
via backup-forbindelsen i tilfælde af en unormal driftssituation. 
Omkobling af forsyning mellem transformer og anden hoved-
fordelingstavle skal ske manuelt.

Hovedfordelingstavler skal konstrueres iht. DS/EN 61439.

Hovedfordelingstavlerne monteres med forhøjet sokkeler, 
således at tavlerne er sikret mod en begrænset vandindtræng-
ning i rummet.

4.10.15.	Fordeling
Fra hovedfordelingstavler i kælderen og frem til fordeling af 
etagetavler anvendes kanalskinner med afgreningsbokse.

Hovedfordeling frem til etagetavler, etableres via separate 
kanalskinner med afgreningsbokse, for henholdsvis B- og 
C-forsyningen. Der etableres 3 stk. selvstændige kanalskinner 
for B-forsyning (én fra hver transformersektion) og 1 stk. kanal-
skinne for C-forsyning, i hver af de to selvstændige skakte.

Lodret fordeling sker i selvstændige elteknikrum. Vandret 
fordeling af kabling, sker i et system af kabelbak-ker og stiger, 
umiddelbart over det nedhængte loft, i gangarealer og fælles 
områder. 

4.10.16.	Etage- /Undertavler
Etagetavler placeres i det bygningsafsnit som tavlen forsyner. 
Etagetavler etableres som selvstændige tavler for henholdsvis 
B- og C-forsyning. Etagetavler konstrueres iht. DS/EN 61439. 

Etagetavlerne i kælderplan monteres med forhøjet sokkeler, 
således at tavlerne er sikret mod en begrænset vandindtræng-
ning i rummet 

Større teknik- og maskinanlæg, og større medicinsk udstyr 
med egne undertavler forsynes direkte fra kanalskinnen i el-tek-
nikrummet, på etagen hvor anlægget/udstyret er placeret.
CTS/BMS-tavler (kraft- og automatiktavler) for ventilation, 

køl mv. placeres i respektive teknikrum. Øvrige CTS/IBI tavler 
placeret i sammen elteknikrum som etagetavlerne, dog kan der 
forekomme decentrale tavler for IBI. Placeringer afklares i pro-
jektforslagsfasen. 

4.10.17.	Overspændingsbeskyttelse
Hovedfordelings- og undertavler skal transientbeskyttes med 
beskyttelsesudstyr, som passer til den pågældende tavletype.

Transientbeskyttelsen skal udføres i overensstemmelse med 
bygningens lynbeskyttelseszone.

 

Eksempel på el-teknikrum 5. sal
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Rum for tele- og SINE operatør.

Krydsfeltsrum type 2

Kombineret FX og UX rum

Krydsfeltsrum type 1
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4.10.18.	Harmonisk støj
Når omfang af harmoniske støjkilder er identificeret, kan disse 
fjernes ved at indsætte aktive filtrere ved støjkilden. For nuvæ-
rende afsættes der kun plads i eltavlerum for evt. filtre. 

4.10.19.	Potentialudligninger
Udligningsforbindelser skal udføres iht. til Installationsbekendt-
gørelsen DS/HD 60364-serien, herunder DS/HD 60364-7-710 
for medicinske områder.

4.10.20.	UPS-anlæg
UPS-anlæggene placeres i kælderplan, opdelt i hhv. grøn og 
rødt anlæg, og er placeret i hver deres ”bygningshalvdel” for 
øget sikkerhed.

UPS-anlæggene udføres som roterende anlæg, med gal-
vanisk adskillelse, og med hver deres batterikapacitet på 100 
min. I fælles drift, er der mulighed for at opnå en driftsform for 
UPS-anlæggene på N+1.

Distributionen af UPS-forsynet strøm sker via selvstændige 
kanalskinner.

Nødvendige bruger, herunder medicinske IT-tavler, DAS, ud-
styr i krydsfeltskabe, udstyr til TVO-overvågning, centralover-
vågning mv. forsynes fra UPS-anlæggene. Endelig omfang af 
forbrugere, kortlægges i næste fase.

UPS-anlæggene samt tavler for UPS- og batterirum, monte-
res med forhøjet sokkel, således at anlæggene er sikret mod 
en begrænset vandindtrængning i rummet.

Fremføringsveje
4.10.21.	Føringsveje (generelt)
Vandrette hovedføringsveje etableres over fælles arealer, herun-
der ganglinjer og ikke over enkelte rum. Lodrette føringsveje skal 
etableres i særlige installationsnicher eller gennem teknikrum.

Føringsveje skal være dimensioneret til en installationsudvi-
delse på 50% for hhv. stærkstrøm og svagstrøm.

Der skal overalt i føringsvejene sikres behørig adskillelse og 
respektafstand mellem stærk- og svagstrøms-kabler iht. myn-
digheds- og leverandørkrav. Krav for IT-installationer følger EN 
50173 og EN 50174.

4.10.22.	Hovedføringsveje
Hovedføringsveje udføres generelt med separate bakker for 
hhv. stærkstrøm- og maskininstallation, samt for svagstrøms- 
og datainstallation.

Horisontale føringsveje placeres hovedsagligt over nedsæn-
kede lofter i gange, medens vertikale føringsveje føres i egne 
skakte eller rum.

De vertikale føringsveje udføres hovedsagligt som kabelsti-
ger, mens de horisontale føringsveje udføres som kabelbakker.

4.10.23.	Supplerende Føringsveje
Supplerende føringsveje kan udføres som kabel-/gitterbakker, 
Installations-/kabelkanaler eller rør.

4.10.24.	Føringsveje ved døre
Ved døre til sengeafsnit etc. Skal der på inderside af dørparti 
etableres en lodret føringsvej, i form af en planforsænket in-
stallationskanal, hvori montage af diverse tryk, følere etc. kan 
foretages.

230V OG 400V INSTALLATIONER
4.10.25.	Kraftinstallationer
Der etableres forsyning til maskinanlæg som VVS- og ventila-
tionstekniske anlæg, automatiske døre, solaf-skærmning, vin-
duesopluk, transportanlæg m.m.

Der etableres forsyning til fast installeret udstyr samt til 
stikkontakter i sengestuepaneler, hængesøljer, i sengestuer 
til almen brug for eks. opladning af div. elektronisk udstyr, ved 
kontorarbejdspladser samt til ren-gøringsformål.

4.10.26.	Stikkontakter
Det skal vha. farvekoder være synligt på afstand, hvilke instal-
lationer der er almindeligt tilgængelige for patienter og pårø-
rende, og hvilke der er reserveret til hospitalsbrug..

Der opereres med tre typer af stikkontakter:
•	 Almindelige stikkontakter m/u USB-udtag (B-forsyning, hvid/

grå farvekode)
•	 Medico stikkontakter (B-forsyning, rød farvekode)
•	 UPS sikrede stikkontakter (C-forsynet, gul farvekode)

I patientrettede rum, placeres Medico stikkontakter og evt. 
UPS sikrede stikkontakter, kun i sengestuepaneler og i kliniske 
funktionsrum i hængesøjler og/eller nødvendige funktionspaneler.

4.10.27.	Installationer i kliniske områder
Installationer udføres iht. DS/EN 60364-7-710 for medicinske 
områder.

Tavler og skilletransformere for medicinsk IT-system, place-
res med adgang fra gangareal.

	
4.10.28.	Standard kontaktstationer
Der etableres et givent antal standardiserede kontaktstationer 
ved hhv. sengestuer (sengestuepaneler), OP-stuer og kontor-
arbejdspladser, ud fra oplæg i Teknisk Designmanual. 

Det afklares i projektforslagsfasen, om der afviges iht. input 
fra CIMT og Regionen.

4.10.29.	Slaveskærme
Alle patientstuer skal være forberedt for opsætning af slave-
skærme. 

 
BELYSNINGSANLÆG
4.10.30.	Belysningsanlæg
Generelt skal karakteren af belysning kunne afspejle samt til-
passes funktionen i området. Omfanget af belysningskoncept, 
herunder døgnrytmelys m.m. fastlægges i projektforslagsfasen.

Belysningen skal i kombination med IBI-anlæg benytte styring 
med bevægelsesfølere, dagslyssensorer og tidsstyringer for at 

begrænse energiforbruget. Der skal anvendes LED belysning.

4.10.31.	Lysinstallationer
Opbygning af lysinstallation med tilhørende styring, skal ske 
med en modulvis opbygning af installationen, som sikrer at 
ændret placering af lette skillevægge, kan håndteres uden at 
skulle ombygge lysinstallationen. For at øge fleksibiliteten i 
installationen, udføres alle forbindelser til lysinstallationer med 
stikbens forbindelser.

Belysningsanlæg skal etableres med fuld understøttelse af 
DALI-styring (Digital Addressable Lighting Inter-face), med cut-
off funktion for at reducere standby forbrug. Type af DALI-sty-
ring fastlægges i projektforslagsfasen. 

  
4.10.32.	Nød- panikbelysning
Nød- og panikbelysning etableres iht. krav i gældende lovgiv-
ning og efter byggeriets brandstrategi.

Reservebelysning sker med UPS-forsyning af de normale 
belysningsarmaturer i de områder, hvor opretholdelse af belys-
ning skal muliggøre, at normale aktiviteter kan fortsætte uhin-
dret, f.eks. OP-stuer, intensiv og præ-/post-funktioner. 

  
4.10.33.	Belysningsarmaturer
Alle belysningsarmaturer skal være med LED og DALI-base-
rede forkoblinger. Farvetolerance svarende til MacAdams 3.

Lyskilder i primære rum og patientområder skal have farve-
gengivelse Ra>85. I teknikområder skal Ra>80.

Omfanget af belysningsprincip, herunder døgnrytmelys, vil 
fastlægges i næste fase.

4.10.34.	Dimensioneringsgrundlag
Ved udformning af belysningsanlæggene i de forskellige rum-
kategorier anvendes DS/EN 12464-1, inklusiv det Danske An-
neks som dimensioneringsgrundlag for belysningsstyrker og 
blænding.  

Der skal projekteres med en vedligeholdelsesfaktor på 0,75 
og redegøres for rengørings og udskiftningsin-tervaller for op-
nåelse af denne. 

BYGNINGSAUTOMATIK
4.10.35.	BMS - Bygningsautomation
Bygningsteknisk overvågning og styring sker ved udbygning af 
det eksisterende fuldt åbne BMS-anlæg baseret pa PLC bestyk-
kede undercentraler, der er koblet op mod en SCADA hovedsta-
tion/brugerflade, type ABB 800XA via TCP/IP kommunikation. 
BMS brugerfladen betjener kun BMS opkoblede bygnings-

tekniske anlæg både på hovedanlægsniveau (CTS) og rum 
niveau (IBI) herunder,

•	 Brugsvandsanlæg
•	 Varmeanlæg, pumper, radiatorblandesløjfer m.v.
•	 Køleanlæg inkl. køleblandesløjfer
•	 Ventilations- og udsugningsanlæg
•	 Belysningsanlæg
•	 Vejrstation

BMS-anlægget skal endvidere overvåge eller udveksle infor-
mation med følgende individuelle anlæg:
•	 Brandsikringsanlæg (ABA, ABDL, ARS)
•	 Sikringsanlæg (AIA, ADK, ITV)
•	 Motoriserede vinduer
•	 Solafskærmning
•	 Mørklægning
•	 El-anlæg (IT-systemjording udstyr, Nødgeneratorer, UPS, 

Net-overvågningsudstyr, maksimalafbry-dere o.lign.)
•	 Elevatorer (teknisk fejl)
•	 Pumpebrønde
•	 Overvågning af Vakuum og trykluftanlæg
•	 Overvågning af anlæg for gasarter
•	 Overvågning af dialyseanlæg, vandbehandlingsanlæg o.lign.
•	 Evt. øvrige bygningstekniske anlæg 

De anvendte PLC’er programmeres i Codesys, norm 
IEC61131-3 iht. Rigshospitalets programmeringsstandarder.
BMS Servere inkl. software leveres, installeres, konfigureres 

og supporteres af bygherre (CIMT).
Den øvrige BMS software leveres og installeret under projek-

tet af BMS-leverandøren.
BMS tavler opbygges generelt som kombinerede kraft- og 

automatiktavler, der forsyner, styrer og overvåger de bygnings-
tekniske anlæg for bl.a. ventilation, varme, køl og belysning 
både på hovedanlæg (CTS) og rum niveau (IBI).

BMS tavlernes controllere og tilhørende IO-moduler 
UPS-forsynes. 
Den tekniske systemkonfiguration, særligt på IBI-anlæg 

(rumniveau) fastlægges i næste fase.
BMS tavler placeres i elteknikrum som etagetavlerne samt som 

decentrale tavler for IBI i rum eller på gange. Placeringer af tavler 
afklares endeligt i næste fase ud fra nedenstående princip:
•	 En BMS tavle i hvert etage elteknikrum
•	 En BMS tavle for hvert hovedventilationsanlæg, placeret på/

ved anlægget
•	 Mindst en BMS tavle i hvert teknikrum for varme / kølecen-

traler.
•	 Decentrale BMS tavler (IBI) for rumautomatik, placeret på 

gang eller i bi-rum. (depot el. lign)

Alle BMS tavler tilsluttes den eksisterende hovedcentral via 
Rigshospitalets (CIMT) tekniske CTS VLAN. 

Der etableres elmålere i alle BMS tavler. 
Alle målere opkobles på BMS samt opkobling til energiregi-

streringssystem efter nærmere afklaring med CEJ.

IT-infrastruktur og svagstrømanlæg
4.10.36.	IT-infrastruktur og svagstrømsanlæg
Der etableres passiv It infrastruktur i form af fiber og kobber 
kabling, til understøttelse af Børnerigets IT sy-stemer og andre 
systemer der kan finde anvendelse af denne kabling.

Alt aktivt netværksudstyr leveres, installeres og idriftsættes 
af CIMT. Wifi basestationer leveres, og idriftsæt-tes af CIMT 
men installeres af TR.

Kristine Jensens tegnestue



4.10.37.	Overordnet IT-infrastruktur
Den passive IT-infrastruktur opbygges iht. EN 50173 og EN 
50174 samt CIMT standarder som struktureret kabling med 
redundant fiberbackbone fra fiberkrydsfelter til et antal under-
krydsfelter placeret på hver etage.

Fra etagekrydsfelter kables med kobberkabling ud til IT-ud-
tag, hvor netværkskrævende udstyr tilsluttes.

Fiberkrydsfelterne forbindes endvidere til Rigets hoved-
krydsfelt for opkobling til Rigets netværk for udefra kommende 
forbindelser.
Backbonen etableres med Single Mode fibre kategori OS 

2 og den horisontale kobberkabling med kategori 6A U/UTP 
kabling.

It-infrastrukturen vil blive anvendt som kommunikations net-
værk for en lang række af systemer som installeres på Børneriget.

De systemer der forventes at anvende IT-infrastrukturen er:
•	 Wifi. Herunder hot spot.
•	 Wayfinding og informationssystemer
•	 Fastopkoblede It-arbejdspladser
•	 IP-telefoni
•	 Skærme og interaktive flader
•	 Slaveskærme
•	 TV system
•	 Porttelefon
•	 Samtaleanlæg 
•	 Interaktivallokeringssystem og optaget anlæg 
•	 Tilkalde- og kønummersystemer
•	 TV-overvågning
•	 BMS
•	 Patientkald
•	 Ur anlæg
•	 Evt. DAS anlæg
•	 Medikotekniks udstyr
•	 Sporing og positionering

Der etableres IT-udtag for tilslutning af udstyr for ovennævnte 
systemer.

4.10.38.	Føringsveje
IT-føringsvejene projekteres og etableres iht. EN 50174. Fø-
ringsvejene projekteres til at overholde segregeringsklasse 
B og 50% disponibel plads. Der vil blive anvendt perforerede 
kabelbakker.

4.10.39.	It-rum
It-infrastrukturen bliver opbygget med 2 stk. fiber krydsfeltrum 
(FX) og 1 stk. rum for tele- og Sine operatører (SP-rum) placeret 
på etage K1 og et antal etage krydsfelter (UX) placeret på hver 
etage. Se tegn. BR_K07_H6_T64_EXX_001

Antallet af underkrydsfelter planlægges ud fra at et etage-
krydsfelt dækker et område på ca. 60 meter fra X-feltet og ud til 
fjerneste it-udtag samt det forventede antal it-udtag i et område.

Antal af disponerede it rum.

FX og UX rum Etage K1
På etage K1 etableres rum for FX og UX med en principiel ind-
retning og udformning som vist på fig. 8.1 Der disponeres med 
3 stk. 600 x 600 mm racks med min 45 HE for fiber patchpane-
ler (FX-felt). Der afsættes ikke yderligere disponibel plads for 
FX-felt skabe

 
Figur 8.1 Kombineret FX og UX rum

Etage krydsfeltrum UX 
Disse rum avendes til racks for udstyr til it-netværk og racks 
for andet udstyr. 

24 fibre pr. it rack i UX.
Fra hvert FX fremføres et antal SM fibre til HX (placeret uden 

for børneriget) svarende til halvdelen af, hvad der er fremført 
mellem FX og UX’erne i bygningen.

I disponeringen er der forudsat at der afsættes plads i FX 
racks til at samtlige fiber der trækkes mellem HX og UX’erne 
konnekteres.
Det skal bemærkes at det IKKE fremføres fiber til UX for de 

rack der kun er afsat disponibel plads til i UX’erne ligesom der 
ikke fremføres fiber mellem FX og HX for disse.

Horisontal kabling:
Den horisontale kabling udføres med kat. 6A U/UTP kabler i 
segregeringsklasse C.

Til brug for analog telefoni fremføres et antal kat. 6A mellem 
hvert FX og UX.

4.10.41.	Forbrugsudstyr
TR etablerer it-udtag for fastopkoblet forbrugsudstyr jf. rum-
skemaer. Trådløst forbrugsudstyr opkobles via wifi eller DAS. 

4.10.42.	Frekvensplan
Udarbejdelse af frekvensplan er bygherreleverance da aktivt 
udstyr for trådløse anlæg er bygherre leverancer.

4.10.43.	EMC/EMI
CIMT udarbejder en beskrivelse af forholdsregler, anbefalinger 
og afhjælpning af EMC/EMI problemstillinger i relation til brug 
af radiokommunikation nær medicoteknisk udstyr, ligesom en 
klarlægning af de nødvendige, gældende standarder herfor.

4.10.44.	EMR
Forhold vedr. EMR afklares af bygherre

4.10.45.	Telefoni
Som forberedelse for fastnet IP-telefoni og trådløs VOIP via 
wifi etableres der IT-udtag i det omfang der vil fremgå af rum-
skemaer samt det antal der kræves til Access points.

Mobiltelefoni etableres via DAS anlæg. Såfremt der ønskes 
redundant mobildækning skal dette indgå i bygherreleveran-
cen for DAS system. 

4.10.46.	Distributed Antenna System DAS/SINE
Der etables 1 stk. rum for central udstyr til DAS og SINE anlæg 
som beskrevet under IT- rum (Rum for tele- og SINE operatør).

I etagekrydsfelter er der afsat plads til udstyr for distribution 
af signaler for disse anlæg ligesom der er disponeret plads for 
DAS/SINE installation i føringsveje.

UPS forsyning for DAS systemet tilvejebringes via den cen-
trale UPS forsyning.

I SP-rum installeres inert baseret rumslukningsanlæg.
Alt udstyr og installations materiel for DAS system samt pro-

jektering inkl. angivelse af placering af antenner er bygherre 
leverance. 

TR forudsætter at DAS systemet er dækkende for alle fre-
kvenser og at distributionssystemet kan anvendes til udsen-
delse af SINE kommunikation. 

Bygherre skal, seneste i forbindelse med opstart af projekt-
forslag oplyse, hvilken type DAS system der skal installeres.

4.10.47.	Hotspot
TR etablerer IT-udtag for Hotspot (Acces points) som beskre-
vet under Wifi dækning.

4.10.48.	BOYD
Det forudsættes at forhold vedr. BOYD håndteres af bygherre.

TR etablerer it-udtag for BOYD i omfang som beskrevet un-
der Wifi dækning.

4.10.49.	Wifi-dækning
Der etableres it-udtag for tilslutning af access points. 
CIMT er ansvarlig for anskaffelse, etablering og drift af 

WLAN. CIMT indkøber, konfigurer og indregulerer Access 
Punkter samt godkender placering for sikring af dækning. 

Totalrådgiver indarbejder 1 stk. dobbelt PDS stik pr. Access 
Punkt samt at installere de Access Punkter, der leveres af CIMT 
i forbindelse med etablering af lofter.

Der etableres WiFi dækning i elevatorer ved at etablere hæn-
gekabel til elevator og montere PDS stik på elevatorstol. Der 
placeres dropstik i hvert tredje til fjerde lokale.

Hvis der er toiletsektioner mellem selve sengestuerne og 
gangen, placeres der stik i hver anden sengestue. Stik på gang 
placeres ud for sengestuer uden stik.

På gange placeres stik med udgangspunkt i steder hvor 
gange krydser eller drejer. I øvrigt placeres der stik for hver ca. 
10 meter, således at stik på gangen sidder midt mellem stik-
kendei lokalerne.

I større lokaler, kantine, auditorium m.v. placeres der dropstik 
for hver ca. 400 m2.

På trapper etableres der stik på hver anden etage.
I kældre og tunneller placeres stik med udgangspunkt i ste-

der hvor gange krydser eller drejer.
Herefter placeres der stik for hver ca. 10 meter.
Hvis der er lokaler i kældre og tunneler, hvor der skal være 

dækning, skal der opsættes stik i hvert af disse.
Endvidere afsættes it-udtag for tilslutning af access points 

for udendørs Wifi dækning.

4.10.50.	SINE Beredskabskommunikation
Der etableres fulddækkende SINE anlæg. Udstyr for modta-
gelse af SINE kommunikation etableres af TR. 

TR forudsætter at distributionssystemet for, det af bygherre 
leverede DAS system, kan anvendes til SINE kommunikation.

Kommunikationsanlæg
4.10.51.	Porttelefoner
Etablering af porttelefon er en bygherreleverance, der leveres 
af CIMT. Porttelefon skal etableres via IP telefonianlægget.

I krydsfletrummene kan ledig vægplads anvendes til f.eks. 
udstyr for brand og sikringsanlæg og andre bygningstekniske 
anlæg, i det omfang, at kravende til disponibel plads omkring 
racks overholdes.

Racks i UX for IT-udstyr udføres som 800x800 mm min 45 HE.
Racks i UX for ”andet udstyr” udføres som 600x600 mm min 45 HE
Der er der disponeret med 2 typer etage krydsfeltrum 

Type 1:
 Rummet er disponeret med 2 stk. 800x800 mm rackskabe 
samt mulighed for udvidelse med yderligere 1 stk. rackskab og 
1 stk. 600x600.mm rack for andet udstyr.

Type 2:
Rummet er disponeret med 3 stk. 800x800 mm rackskabe 
samt mulighed for udvidelse med yderligere 1 stk. rackskab 
samt 1 stk. 600x600.mm rack for andet udstyr.

Rum for tele- og SINE operatør.
Til brug for udstyr til serviceprovidere etableres 1 stk. it-rum på 
kælderetage som kan rumme min. 12 stk. 600x600 rack skabe.

Racks for udstyr for service provider udføres som 600x600 
mm min 45 HE.

4.10.40.	IT-kabling
Backbone kabling
Fiber kablingen udføres med SM OS2 Class OF-10000 fibre ( 
9my/125my) der konnekteres med LC kon-nektorer.
Fra hvert Fx etableres forbindelse med min. 48 fibre  til hvert 

UX i bygningen. Ved mere end 2 racks i UX fremføres yderligere 
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Porttelefoner placeres ved primære indgange, suppleret 
med videoovervågning tilsluttet TVO systemet og med mulig-
hed for fjernbetjent åbning af yderdøre.

TR koordinerer omfang og placering samt evt. indbygning 
med bygherre.

TR etablerer it-udtage for og montage af porttelefoner.
Bygherre ska senest ved start af hovedprojekt oplyse fabri-

kat og model af porttelefoner der skal indarbejdes.

4.10.52.	Højttaleranlæg
Udformning og omfang af højtaleranlæg afklares i projektfor-
slagsfasen.

4.10.53.	Samtaleanlæg
Der etableres IP baseret samtale anlæg iht. Rumskemaer.

4.10.54.	Interaktivallokeringssystem og optaget anlæg
TR- etablerer it-udtag jf. rumskemaer.

Aktivt udstyr er bygherreleverancer.

4.10.55.	Tilkalde- og kønummersystemer
TR- etablerer it-udtag jf. rumskemaer.

Aktivt udstyr er bygherreleverancer.

4.10.56.	Wayfinding og informationssystemer
TR- etablerer it-udtag jf. rumskemaer.
Aktivt udstyr er bygherreleverancer.

4.10.57.	AV-udstyr
Der etableres tomrørsinstallationer, 1 stk. 230V og 1 stk. dob-
belt IT udtag for AV installationer.

4.10.58.	Ur-anlæg
TR etablerer IP baseret ur anlæg. Bygherre leverer tidsserver. 
Urer forsynes via PoE

4.10.59.	Skærme og interaktive flader
TR- etablerer it-udtag jf. rumskemaer.
Aktive komponenter er bygherreleverancer.

4.10.60.	Sporing og positionering
For sporing via Wlan etableres Wifi som beskrevet under Wifi 
dækning.

For sporing ved anvendelse af RFID etableres it-udtag af TR 
jf. rumskemaer.

Udstyr for RFID er Bygherreleverance og bygherre skal se-
nest ved start af projektforslagsfase oplyser type af udstyr 
som skal indarbejdes i bygningskonstruktion.

Signalanlæg
4.10.61.	Antenne anlæg
Signaler for Radio/TV vil være IP-baseret og transmitteres IT 
infrastrukturen

TR etablerer it-udtag for Radio/tv udstyr jf. rumskemaer.

4.10.62.	Patientkaldeanlæg
Komponenter for patientkaldeanlæg er bygherreleverance. TR 
indarbejder placering af komponenter for patientkaldeanlæg 
hovedprojekt samt føringsveje og IT-netværksinstallation. 
Montage af Patientkald udbydes af TR.

Sikrings- og brandtekniske svagstrømsanlæg
4.10.63.	Sikrings- og brandtekniske svagstrømsanlæg
Med henblik på at skabe tryghed for hospitalets personale, 
gæster og brugere etableres en række sikringsanlæg med 
henblik på at kunne differentiere adgangsmuligheder og kon-
trollere uautoriseret adgang. Anlæggene implementeres så de 
kan tilgodese både nuværende og fremtidige krav til et trygt 
hospital.

4.10.64.	AIA anlæg
Der etableres overvågning der udføres som overvågning af 
døre og glas i facader og mellem forskellige om-råder eller 
specifikke lokaler. Overvågningen kan etableres som automa-
tisk indbrudsalarmanlæg (AIA an-læg) eller via BMS systemet 
såfremt man ikke ønsker at etablere et fuldtækkende AIA an-
læg på hele hospitalet. 

Der skal afklares hvilken type overvågningssystem der øn-
skes og omfang heraf.

4.10.65.	ADK anlæg
Anlægget etableres med det formål at regulere adgang til og 
i Børneriget ved af- eller oplåse adgangsveje til og i bygning-
erne. Det tilstræbes, at sektioneringen muliggør etablering af 
adgangskontrol iht. børnerigets krav. Princip for sektionering 
er vist på fig. A og figur B.

Figur A:Princip for adgangszoner Etage 00
 
Figur B:Princip for adgangszoner Etage 03

Med henblik på at kunne sektionere bygningskompleksets 
etableres, som udgangspunkt adgangskontrollerede døre som 
følger:

•	 Alle ind og udgangsdøre til det fri.
•	 Døre i trapperum til delvis offentlig og lukkede zoner.
•	 Døre fra offentlige zoner til delvis offentlige og lukkede zoner.
•	 Døre til specielle rum.
•	 Overgange mellem atrium og ”fingre”

samt i elevatorer.

Adgangskontrollen etableres som elektronisk adgangskontrol 
med berøringsfrie online adgangslæsere. Oplåsning af døre 
i adgangskontrollerede områder sker med åbningstryk/træk 
eller ved brug af dørhåndtag.

Udendørs adgangslæsere er med tastatur og indendørs 
adgangslæsere er uden tastatur. Adgangslæsere til særligt sik-
rede områder er med tastatur.

I elevatorer placeres adgangslæsere så kørsel til bestemte 
etager kan kontrolleres og for udvalgte etager placeres kortlæ-
ser for tilkald af læsere.

Udvendige døre og døre i trappekerner og til gangsektione-
ring forberedes med tomrørsinstallation for ADK på alle døre.
Til aflåsning af døre anvendes der motorlåse til yderdøre og 

magnetlåse til indvendige døre.
På udvalgte rum kan adgangskontrollen udføres med elek-

troniske Offline kortlæsere.
Ved projekteringen af ADK anlægget koordineres med 

brandplaner, så der ikke opstår konflikt mellem ADK kontrolle-
rede adgangsveje og flugtveje.
På flugtvejsdøre hvor der er konflikt mellem ADK og flugt-

vejsretning monteres der ”vrider” med kop. Ved benyttelse af 
vrider afgives alarm til ADK anlæg.

Endeligt omfang af adgangskontrol skal koordineres med 
Bygherre.

4.10.66.	TVO-anlæg
TVO anlægget opbygges som et IP baseret anlæg med central 
lagring af billeddata.

Billedtransmission foregår via Børneriget’s IT infrastruktur.
TVO kameraer tilsluttes rigets TVO management Milestone 

og lagering af billeddata skar på Rigets lagrings udstyr. 

Der etableres TVO for følgende områder: 
•	 Indgange/udgange.
•	 Foyer
•	 Reception.
•	 Specielle områder 
•	 Elevatorer.
•	 Facader.

Al aktivt udstyr inkl. IP Kameraer er bygherre leverance.TR- af-
sætter it-udtag for TVO kameraer.

4.10.67.	Brandtekniske svagstrømsanlæg
Der etableres ABA-anlæg, ABDL, AVA, ARS og ABV. Anlæggene 
projekteres i henhold til myndighedskrav og brandstrategi 
samt retningslinjer fra DBI. ABA-an lægget vil være styrende 
anlæg set i forhold til øvrige brandsikringsanlæg som vars-
lingsanlægget, automatiske branddørlukningsanlæg, rumsluk-
ningsanlæg og brandventilation.

Omfang og udformning af anlæggene fastlægges i 
brandstrategirapporten som udarbejdes i forbindelse med 
projektet.

Brandcentralen tilsluttes Rigets kontrolcentral og der etable-
res alarmoverførsel til Københavns Brandvæsen.

4.10.68.	Elevatorer
Se afsnit 3.7.13

4.10.69.	Solceller
Der projekteres med et solcelleanlæg svarende til ca. 3150 m2 
excl. serviceareal iht. energiramme.

Eltavle og inverter placeres decentralt på tag ved solcelle 
områder.

4.11.	 Inventar 
4.11.1.	 Fast inventar, 
Panelvægge og receptionsskranker og fast inventar der under-
bygger integreret leg mv. bearbejdes i fremti-dig designmanual.

Den nærmere planlægning af inventar og udstyr vil ske i pro-
jektforslagsfasen.

4.11.2.	 Teknisk inventar
Bearbejdes på tegninger og i dRofus i projektforslagsfase.

4.11.3.	 Hospitalsinventar/fast inventar
Krav til depotskabe mv. bearbejdes på tegninger og i dRofus i 
projektforslagsfasen

4.11.4.	 Medicoteknisk inventar 
Bearbejdes på tegninger og i dRofus i projektforslagsfasen.

4.12.	 Bygherreleverancer 
Bygherreleverancer håndteres via dRofus.

4.13.	 Kunst 
Materialer, kunst og teknologi skal integreres for at skabe ople-
velser ud over det sædvanlige. 

Vi vil omsætte den bygningsintegrerede kunst, i samarbejde 
med vores legestrategi.
Værker og installationer må ikke bare blive efterreflektioner og 

baggrund, men skal integreres i bygningens rum og udearealer. 
Der skal være plads og mulighed for interagere med ram-

merne og udfordre dem. 
Værker og installationer skal invitere på opdagelse, aktivere 

børnene og give plads til en beroligende pause for patienter, 
familie og besøgende.

4.14.	 Nedrivningsprojekt 
Nedrivningsprojekt er ikke indeholdt i BørneRiget projekt.

Kristine Jensens tegnestue
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Steril Elevator
5.5 m²

Vogne amb.
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T

Samtalerum
11.8 m²
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Disp.
12.8 m²Samtalerum

13.1 m²
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Disp.
19.4 m²

Disp.
25.4 m²

T

T

Forrum toilet
11.5 m²

Forrum toilet
24.2 m²

T

Garderobe
16.3 m²

Forrum toilet
18.5 m²

Forrum toilet
18.5 m²

?
?

DAGSHOSPITAL

TRÆNING OG REHABILITERING BØRN & UNGE AMB.

BØRN & UNGE AMB.

BØRN & UNGE AMB.

BORGERSERVICE

BØRN & UNGE AMB.

-
---

NOTE:

Rumforkortelser:

B/T   Bad/toilet
B/T Small  Bad, toilet 
HC  Handicaptoilet
HC/ Iso  Handicaptoilet isotopafløb
Omk.  Omklædning
Omk/B  Omklædning/ bad
P  Depot print  
Reng.  Rengøring
T  Toilet
T/ Iso  Toilet isotopafløb
T/ flow  Toilet flow
Tlf.  Telefonboks
Tlf. XL  Telefonboks XL
Vent.  Ventilation
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AGV Elevator
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AGV Elevator
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Sikkerhedstrappe
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IT
21.8 m²

Kontor stuegangsrum
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B/T

Vent.
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B/T

B/T

B/T
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Forrum toilet
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HC
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P
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(6.0 m²)

Baderum XL
17.5 m²
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P
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(10.0 m²)

B/T

Kontor klinik, 4 pladser
20.0 m²
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Operationsstue L
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Lægevask
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Teknikrum Heater/Cooler, til 2 OP-stuer
5.4 m²
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Operationsstue XL
64.7 m²

(80.0 m²)

Lægevask
4.9 m²

(4.0 m²)

Operationsstue L
59.5 m²

(60.0 m²)

Operationsstue XL
71.7 m²

(80.0 m²)

Depot rent XL
56.6 m²

(60.0 m²)

Depot urent XL
56.6 m²

(60.0 m²)

Præ-post
64.1 m²

(72.0 m²)

B/T
Præ-post 1 plads

21.5 m²
(20.0 m²)

Operationsstue L
59.5 m²

(60.0 m²)

Personalerum
47.8 m²
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Præ-post
64.7 m²
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Samtalerum
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?
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24.2 m²
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Laboratorium mediko
25.1 m²
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Depot medicin XL
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Præ-post
68.7 m²
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Kommandopost
5.7 m²

(14.0 m²)

Præ-post
52.3 m²
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Kommandopost

17.8 m²
(14.0 m²)

Trappe
19.8 m²

Trappe
19.8 m²

Vent.
24.1 m²

Vent.
18.6 m²

El
21.8 m²

Trappe
19.8 m²

Affaldsrum
12.4 m²

(12.0 m²)

AGV
25.5 m²

IT
21.8 m²

Vent.
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Trappe
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24.1 m²

IT
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AGV Elevator
8.0 m²

Disp.
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Køkkenalrum opvask
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(15.0 m²)

Køkkenalrum XL
30.4 m²

(90.0 m²)

Indsatsrum
46.4 m²

Indsatsrum
46.4 m²

AGV Elevator
8.0 m²

Redningselevator
9.5 m²

Elevator
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Elevator
9.5 m²

Redningselevator
9.5 m²

Intensivstue, PICU, tresengsstue
50.6 m²

Ophold, tresengsstuer
20.8 m²

Observationspost
4.5 m²

TObservationspost
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Bad, toilet, intensiv, tresengsstuer
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Intensivstue, PICU, tresengsstue
50.6 m²

Bad, toilet, intensiv, tresengsstuer
14.1 m²
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Sluse
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Tag over ETAGE 02

Depot mælkekøkken
17.3 m²

(12.0 m²)

Mælkekøkken opvask
15.1 m²

(15.0 m²)

Mælkekøkken produktion
32.4 m²

(30.0 m²)

B/T Small B/T Small

B/T Small B/T Small

Altan

Vent.
6.7 m²

KIRURGI, STATIONÆR
OP STUER

INTENSIV, PICU

INTENSIV, PICU

MODTAGELSE, OPERATION

INTENSIV, PICU

PRÆ-POST

PRÆ-POST

KIRURGI, STATIONÆR
KONTORER/PERSONALE

OPERATION, MEDIKO KIRURGI, STATIONÆR
OP STUE, MR

B/T Small

B/T Small

Åbent ned
-
---
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Rumforkortelser:

B/T   Bad/toilet
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Omk/B  Omklædning/ bad
P  Depot print  
Reng.  Rengøring
T  Toilet
T/ Iso  Toilet isotopafløb
T/ flow  Toilet flow
Tlf.  Telefonboks
Tlf. XL  Telefonboks XL
Vent.  Ventilation
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Figur B - Princip for adgangszoner Etage 03

Figur B - Princip for adgangszoner Etage 00



Kristine Jensens tegnestue



BR_Pudsestrategi 
3XN, tow, 20180305 
 

Rengøring af facader, herunder pudsning af vinduer tænkes udført i en kombination af systemer med adgang fra henholdsvis 
terræn og tagflader. 

Flg. systemer vil kunne anvendes: 

1. Gondolsystem med skinnesystem integreret til egnede tagflader langs sternkanter 
2. Adgang fra terræn / fremskudte tagflader med ”reach and wash” system.  

Systemet gør brug af håndholdt spule‐ og vaskebørste på teleskopstang. Fra terræn og fremskudte tagflader kan systemet 
nå højder over 15 m og eliminerer krav til permanente foranstaltninger, evt. udfordringer ved adgangsforhold på terræn 
og mulige risici ved arbejde i højden. 

3. Adgang fra terræn med lift 

 

Gondol system (system 1) med integreret skinnesystem på tagflade langs sternkanter vil uhindret give adgang til facader på flg. 
fingre: 

Pudsegondol 1 

 Center 00 (syd/øst facade, etage 00‐08) 
 Finger 01 
 Finger 02 
 Finger 03 
 Finger 04 

Pudsegondol 2 

 Center 00 (etage 09 og nord/vest facade) 
 Finger 06 
 Finger 09 
 Finger 10 

Pudsegondol 3 

 Finger 07  

 

Fig. 1 – Oversigt fingre og facader 

 

Det foreslås, at ruder og facader på finger 07, der vender mod tagflade på finger 08 (etage 05 – 08, samlet højde på ca. 14 m) nås 
ved hjælp af "reach and wash" teknik (system 2). Dette kan erstatte pudsegondol 3. 

BR_Pudsestrategi 
3XN, tow, 20180305 
 

Øvrig facade på finger 07 (vest facade, etage 00 ‐ 08, højde ca. 36,5 m) vil i givet fald skulle nås fra terræn vha. lift (system, 3). Dette 
kan opfyldes med bomlift, evt. type JLG model: 1500SJ Ultra Series, der har vandret arbejdes rækkevidde på op til 25 m (23,3 m ved 
højde på 36,6 m). Højde på facade finger 07 er ca. 36,5 m. 

 

 

Fig. 2 ‐ JLG model: 1500SJ Ultra Series, vægt: 22.000 Kg 

    

Fig. 3 ‐ JLG model: 1500SJ Ultra Series 

 

Bomlift type JLG model: 1500SJ Ultra Series vil kunne nå facader på finger 08 (etage 00 – 05, højde ca. 23 m). 

4.15	 Pudse strategi

127 BØRNERIGET — Legende logisk



5.	 Ledninger og tuneller i jord 
—
5.1.	 Grundlag
Nærværende beskrivelse omhandler etablering af forsynings-
ledninger: Vand, spildevandskloak, regn-vandskloak og dræn; 
fjernvarme, fjernkøl, høj- og lavspændingskabler samt led-
ningsomlægninger for etab-lering af tunneller og fundamenter 
til gangbro, som vist på tegninger og nærværende beskrivelse. 

Byggefeltet er ryddet, jfr. 4.13, således at alle eksisterende 
forsyningsledninger er fjernet og/eller afproppede før byggeri-
ets opstart.

Da projektmaterialet i forbindelse med dispositionsforslaget 
kun omfatter en skitsering af principper og ho-vedsystemer, 
er der forhold der ikke er nærmere detaljeret i nærværende 
beskrivelse.

5.1.1.	 Ledningsejere
Forsyninger forudsættes leveret til skel af ledningsejer. For 
fjernvarme og fjernkøl dog iht. Leverandøraftale, normal stan-
dard er indtil 20m fra skel.

Bygherre er ledningsejer for høj- og lavspændingskabler 
samt interne fjernvarme- og fjernkøleledninger; samt for plan-
lagt etableret opsamlingssystem for separat spildevandskloak 
inkl. trykledninger og transportsystem.

Ændringer, omlægninger og tilslutninger på HOFORS led-
ninger forudsætter HOFORS forudgående skriftli-ge accept. 
HOFOR er orienteret om projektet, og har afgivet forhåndsac-
cept til planlagte ændringer, der primært omfatter omlægning 
af hovedvandledning ø650 mm og stikledning ø150 mm samt 
gasledning ø100 mm i Henrik Harpestrengs Vej.

Ændringer, omlægninger og tilslutninger på Bygherrens led-
ninger forudsætter Bygherrens forudgående skriftlige accept. 
Det gælder især 10 kV højspænding, lysledere/datakabler, 
samt ø300 mm vandledning, der fungerer som ringledning og 
nødvandsforsyning for hele Rigshospitalet, men omfatter også 
alle øvrige forsyningsarter, se også El og VVS.

5.2.	 Afløb i jord
5.2.1.	 Generelt
Afløbssystemet etableres som separatkloak for spildevand og 
regnvand. Samlebrønde udføres som ø1250 mm betonbrønde 
med karm og dæksel hvor intet andet er anført. Ledninger i jord 
udføres i PE eller PP.

Drænbrønde, vejbrønde og tagnedløbsbrønde udføres som 
ø315 mm PP sandfangsbrønde med betonkeg-le og dæksel. 
Alle brønde forsynes med 100 mm topring a.h.t. fremtidig ju-
steringsmulighed. 

5.2.2.	 Regn- og overfladevand
Bygningen forsynes med separat regnvandskloak. Nedsivning 
af overfladevand forudsættes kun muligt i begrænset omfang, 
da bygningen etableres med kælder og omfangsdræn, hvor 
evt. nedsivning blot vil blive opsamlet i dette omfangsdræn. 
Dette er accepteret af HOFOR, men skal også bekræftes af Kø-
benhavns Kommune.

Tagnedløb forsinkes hvor det er muligt ved etablering af grønne 
tage. Der er ikke stillet krav om øvrig forsinkelse af overfladevand, 
men dette skal også bekræftes af Københavns Kommune.

Byggeriet klimasikres lokalt ved, at der etableres en jordvold 
langs periferi af grund, mellem Edel Sauntes Allé og Henrik 
Harpestrengs Vej, og at terræn lokalt er sænket 15 cm under 
stueplan. Stisystem langs bygning fungerer som afløb for eks-
tremhændelser, således at overfladevand naturligt ledes rundt 
om og væk fra bygning, se også terrænprojekt afsnit 6.

Ambulancerampe, tilsluttet kælder i kote 7,65 kan afvande 
ved gravitation til regnvandskloak. Bygherre overvejer p.t. mu-
lighed for at etablere en regnvandspumpestation som ekstra 
sikkerhed for tørholdelse, også i f.t. evt. risiko for opstuvning 
fra eksisterende fælleskloak i Henrik Harpestrengs Vej, hvor 
bundkote på kloak er ~5,00, men kritisk kote ukendt. Kritisk 
kote kan for en skybrudshændelse antages at være til terræn 
svarende til kote 10.85. Tilslutning af brønde fra ambulance-
rampe skal udføres med automatisk højtvandslukke eller anden 
form for tilbagestrømssikring.

Kælder og tunneller etableres med omfangsdræn i nødven-
digt omfang, for at sikre mod indtrængning af grundvand, alt 
afhængig af valgt konstruktionsprincip, se også afsnit 4.4.6.

Der etableres terrændræn i nødvendigt omfang, se afsnit 6, 
terrænarbejder.

Dræn etableres med min 3 o/oo fald og tilsluttes separat 
regnvandskloak.

Dræn etableres med min 3 o/oo fald og tilsluttes dræn-
brønde med sandfang pr. ca. 50-80 m. Udløb fra drænbrønde 
tilsluttes ved gravitation min 0,2 m over bundløb til separat 
regnvandskloak.

Regnvandskloak etableres med min 20 o/oo fald og tilslut-
tes eksisterende V1300 mm fælleskloak, ved etablering af ny 
brøndtilslutning, i Henrik Harpestrengs Vej. Brøndtilslutning 
udføres som påstøbning af ny ø1250 mm brønd ovenpå eksi-
sterende V1300 mm betonledning.

5.2.3.	 Separat spildevandskloak
Bygningen forsynes med separat spildevandskloak for opsam-
ling i pumpestationer med henblik på transport og rensning i 
Bygherrens renseanlæg. Spildevandsmængden udgør ca. 5 l/s 
pr. pumpestation.

Hvor det er muligt føres afløb fra faldstammer ud til brønde 
i terræn, og ellers under kælder til gravitationssystem om-
kring bygning, med tilslutning til 2 planlagte pumpestationer. 
Trykledning fra pumpestationer fremføres til skel som vist på 
tegninger, da tracéer for opsamlingssystem til renseanlæg ikke 
er endeligt fastlagt endnu. Kloak udføres med 20 o/oo fald jfr. 
krav i BR. 

Det forudsættes, at der ikke etableres produktionskøkken 
i bygningen, og at afløb fra te- og anretterkøkkener tilsluttes 
spildevandskloak uden etablering af fedtudskillere.

Såfremt Bygherrens renseanlæg og transportsystem ikke er 
etableret eller klar til at modtage spildevand, kan trykledninger 
tilsluttes eksisterende V1300 mm fælles kloakledning i Henrik 
Harpestrengs Vej.

Pumpestationer og trykledninger inkl. elforsyning og PLC er 
bygherreleverance. 

5.3.	 Vandledninger
5.3.1.	 Generelt
HOFOR ejer hovedvandforsyning, ø650 mm støbejern/ ø630 
mm PEH, og ø150 mm støbejern som er beliggende i Henrik 
Harpestrengs Vej. Disse ledninger skal omlægges som følge af 
etablering af ny tværtunnel, T2 fra Børneriget til Centrallageret. 
HOFOR ønsker muligvis at udskifte en længere del af ledningen, 
da denne allerede er blevet delvist omlagt i f.m. opførelse af ste-
rilcentralen. Evt. merarbejder udføres for HOFOR’s regning.

5.3.2.	 Ringledning
Ved etablering af tunnel T2 skal eksisterende ø300 mm tilslut-
ning til HOFOR’s ø650 mm stbj omlægges. Ringledningen skal 
være forsynet i hele anlægsfasen, dog med undtagelse af kort-
varige afbrydelser på HOFOR’s hovedledning. Eksiterende HO-
FOR ø150 stbj kan evt. benyttes som mulig bypassledning for 
eks-tra forsyningssikkerhed. Denne vil dog være midlertidigt 
ude af drift i f.m. omkoblingsarbejder på hovedledningen.

Der etableres en ny ø300 mm tilslutning på HOFOR’s hovedled-
ning, til Børneriget, som bliver det nye ho-vedstik til hele Rigsho-
spitalet. Der etableres afspærringsventiler i Henrik Harpestrengs 
Vej, samt ved indføring i kælder, hvor der placeres nyt målerarran-
gement med returafgrening til ringledning ø 300 mm og stikindfø-
ring ø150 mm PE til Børneriget samt sprinklerstik.

5.4.	 Gasledninger
Ved etablering af tunnel T2, der krydser Henrik Harpestrengs 
Vej, skal eksisterende ø100 mm PE gasled-ning omlægges. 
Omlægningen foretages af HOFOR.

5.5.	 Fjernvarmeledninger
HOFOR leverer stikledning fra Edel Sauntes Allé. Stikledning 
fremføres til VVS teknikrum i kælder. Fjernvarmenettet omkring 
Rigshospitalet er ringforbundet og har dermed den fornødne 
redundans i tilfælde af ledningsbrud, dog undtaget selve stik-
ledningen fra Edel Sauntes Allé.

5.6.	 Fjernkøleledninger
HOFOR leverer stikledning fra Edel Sauntes Allé. Stikledning 
fremføres til VVS teknikrum i kælder. Fjernkølenettet omkring 
Rigshospitalet er p.t. énstrenget enkeltforsynet. Intern redun-
dans regnes etableret fra Rigshospitalets ringledning via ny 
tunnel T2. Bygherren overvejer p.t. valg af løsning. Løsningen 
har den fordel, at der kan opretholdes fornøden redundans i 
tilfælde af ledningsbrud eller evt. forsyningssvigt.

5.7.	 Elkabler
5.7.1.	 Højspænding
Ved etablering af tunnel T2, der krydser Henrik Harpestrengs 
Vej, skal eksisterende 10 kV og øvrige elkabler omlægges i 
indstøbte trækrør i tunneldæk. Afbrydelse må kun ske efter 
Bygherrens skriftlige accept.

Der etableres 2 styk 10 kV stikledninger 240 kvadrat for for-
syning af de 2 transformerrum i teknikkælder, se El-afsnit.

Gadebelysningskabler og øvrige højspændingskabler om-
lægges i samme trace i indstøbte trækrør i tunneldæk.

Tunnelerne T1 og T2 apteres med belysning og ABA, se 
afsnit El.

5.7.2.	 Lavspænding
Ved etablering af tunnel T2, der krydser Henrik Harpestrengs 
Vej, skal eksisterende lysledere, tele og datakabler omlægges 
i indstøbte trækrør i tunneldæk. Afbrydelse må kun ske efter 
Bygherrens skriftlige accept.

Forbindelse til eksisterende lysledernet føres i tunnel T1 til 
tekniktunnel i Sterilcentral og tunnel T2 til cen-tralkompleks.

Ved tilslutning af tunnel T2 i Centrallager skal eksisterende 
tværgående kabelbakker med lysledere og anden kabling om-
lægges. Omlægning og evt. afbrydelse må kun ske efter Byg-
herrens skriftlige accept.
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Fig. 5.8.1 snit ved tilslutning af tunnel T2 til kælder i Centrallager, set i samme retning som foto 5.8.4. 
Fra Esther Møllers Vej mod Børneriget ved Henrik Harpestrengs Vej

Foto 5.8.4 Tilslutningspunkt for Tunnel T2, i centrallager. 
Bemærk kabelbakker under loft. Blå dør t.h. er for-bindelse 
til rørtunnel til bygning 59

Foto 5.8.2 Tunnel T2 skal etableres omtrent midt på Henrik 
Harpestrengs Vej. Her ses byggeplads t.h. i f.m. opførelse af 
Patienthotellet.

Foto 5.8.1 Auditorie på bygning 62, som nedrives for at give plads til 
tracé for ny tunnel T1 til Børneriget.

Foto 5.8.3 tracé for tunnel T2 mellem bygning 59 (værkstedsbygning) t.v. og bygning 57 
t.h., set fra Børneriget over Henrik Harpestrengs Vej mod Centrallageret.
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5.8.	 Tunneller
Der skal udgraves for etablering af tunnel T1 til Sterilcentral og 
tunnel T2 til Centrallager. Udgravningsniveauer og nærhed af 
vej og eksisterende bygninger medfører lokalt behov for afstiv-
ning i form af spuns, Kø-benhavnervæg eller andet.

5.8.1.	 Tunnel T1
Ved etablering af tunnel T1 mellem Børneriget og eksisterende 
tekniktunnel til Sterilcentral, føres tunellen gennem eksiste-
rende kælder under auditoriebygning som nedrives. Herefter 
forventes det, at tracé for tunnel T1 kan holdes på matriklen. 

 Foto 5.8.1 Auditorie på bygning 62, som nedrives for at give 
plads til tracé for ny tunnel T1 til Børneriget.

Kælderkonstruktion forventes delvist genbrugt som afstiv-
ning af bygning og mod Henrik Harpestrengs Vej.

Grundet nærhed af vej og eksisterende bygning 62 samt 
V1300 mm fælleskloak skal der på en strækning af ca. 20 m 
spunses for udgravning af tunnel T1, frem til krydsning med ny 
tunnel T2.

5.8.2.	 Tunnel T2
Ved etablering af tunnel T2 skal Henrik Harpestrengs Vej op-
graves og retableres i fuld bredde. Trafikomlægning forudsæt-
tes muligt via byggefelt. Plan for trafikafvikling skal godkendes 
af Bygherre og myndigheder.

Foto 5.8.2 Tunnel T2 skal etableres omtrent midt på Henrik 
Harpestrengs Vej. Her ses byggeplads t.h. i f.m. opførelse af 
Patienthotellet.
Foto 5.8.3 tracé for tunnel T2 mellem bygning 59 (værksteds-

bygning) t.v. og bygning 57 t.h., set fra Børneri-get over Henrik 
Harpestrengs Vej mod Centrallageret.

Foto 5.8.4 Tilslutningspunkt for Tunnel T2, i centrallager. 
Bemærk kabelbakker under loft. Blå dør t.h. er for-bindelse til 
rørtunnel til bygning 59.

Fig. 5.8.1 snit ved tilslutning af tunnel T2 til kælder i Centralla-
ger, set i samme retning som foto 5.8.4. Fra Es-ther Møllers Vej 
mod Børneriget ved Henrik Harpestrengs Vej

6.	 Terrænarbejder
—
6.1.	 Grundlag
Siten forventes ryddet før påbegyndelse af byggeriet af Bør-
neriget. Der forventes derfor ikke at være et egentlig intakt 
muldlag efter rydning.

I forbindelse med udgravning for kældre bliver der et vist 
jordoverskud, som bortkøres. Efter udførelse af kældre og 
etablering af terrændæk opfyldes terræn til ca. 0,3 m under 
fremtidigt terræn.

Muldlag 0,3 m etableres for beplantning og græssåning.
Stibefæstelse, der ikke skal fungere som redningsveje etab-

leres for 15 kN akseltryk.
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7.	 Bæredygtighed 
—
I november 2017 ved midtvejsgennemgangen i dispositions-
fasen, fremlagde totalrådgivertea-met et oplæg til tre modeller 
for arbejdet med bæredygtighed i projektet. (BR_K00_C02.8_
BESLUTNINGSNOTAT_014_REV1).

Bygherre har nu valgt at arbejde videre med Model A. 

Model A: Social værdiskabelse - lokalt
Model A har fokus på brugernes oplevelse, komfort og trivsel 
i bygningen. Målsætningerne tager udgangspunkt i bygherres 
oplæg fra opstartsmødet om bæredygtighed d. 20. september 
2017. Her blev der lagt vægt på den sociale bæredygtighed 
med fire udvalgte kriterier fra DGNB, der omhandler tilgænge-
lighed, indeklima (materialer og luftkvalitet), dagslys og bru-
gernes mulighed for at behovsstyre indeklimaet. Hertil udvides 
det sociale fokus med øvrige mere kvalitative parametre, der 
omhandler trivsel og flere dele af begrebet helende arkitektur.

Model A arbejder med de ovenstående emner ud fra fire bru-
gerperspektiver:
•	 patienten (barnet, den unge og den fødende)
•	 pårørende
•	 medarbejdere – klinisk personale
•	 medarbejdere - driftspersonale  

Med afsæt i de enkelte brugerperspektiver, og de værdier og 
kvaliteter der betyder noget for dem, opsættes målsætninger 
og metoder til evaluering. Gennem projektfaserne arbejdes 
der med virkemidler i det konkrete design til at opnå de valgte 
målsætninger. 

De fire DGNB kriterier er udvalgt som fokusområder, fordi de 
understøtter projektets vision om, at arkitektur og teknik i et 
samspil med personalets praksis, virkelig kan gøre en positiv 
forskel for den sociale (og økonomiske) bæredygtighed i for-
hold til brugernes komfort og trivsel, herunder patienters søvn 
og behov for medicinering, arbejdsmiljøet for medarbejderne 
og i sidste ende indlæggelsestider, produktivitet, drifts-/sam-
fundsøkonomi mv.

Målsætninger for udvalgte DGNB kriterier
I forlængelse af bygherremøde d. 30. januar 2018 beskrives 
målsætninger for de fire fokusområder fra DGNB nedenfor. 
Målsætningerne er udarbejdet frit efter DGNB, så det giver 
mest mulig mening i projektet.

På mødet udtrykte bygherre ønske om et højt ambitionsni-
veau for de udvalgte fokusområder, og at der udføres doku-
mentation og pointgivning jf. DGNB manual. 

SOC 1.2 - Indendørs luftkvalitet

Baggrund:
På BørneRiget skal vi sikre en indendørs luftkvalitet, der ikke 
har negative effekter på brugernes velbefindende og sundhed. 
I den forbindelse er det særligt vigtigt at undgå høje koncentra-
tioner af sundhedsskadelige stoffer samt lugtgener. For hospi-
taler er der fokus på heling og på at und-gå smittespredning. 
I designprocessen kan luftkvaliteten sikres ved tilstrækkelig 
ventilation og ved at vælge lavemitterende byggematerialer.

Byggematerialer:
Vi vil skabe et byggeri, der er sundt at opholde sig i og røre 
ved. Vi skal derfor være opmærksomme på, at materialer kan 
belaste den indendørs luftkvalitet i kraft af flygtige organi-
ske for-bindelser (VOC) og aldehyder (formaldehyd). Der skal 
derfor vælges lavt emitterende materialer og overflader, så 
bygningen iht. DS/EN 15251 kan betragtes som lavt forurenet. 
Flere og flere producenter vælger at få dokumenteret dette ef-
ter en standard. De mest udbredte standarder er den finske M1 
og den europæiske EMICODE. Til det danske marked bruges 
også Svanemærket og Dansk Indeklima Mærket. Der arbejdes 
med overflader og opbygninger (gulve, vægge, lofter, døre og 
vinduer).

Rengøring og inventar:
Foruden byggematerialer afgiver hhv. rengøringsmidler og 
inventar også skadelige stoffer. For byggematerialers vedkom-
mende vil de afgive den største koncentration af skadelige 
stoffer umiddelbart efter opførsel. Rengøringsmidler derimod 
vil udgøre en vedvarende potentiel forureningskilde i hele ho-
spitalets levetid, hvorfor det er vigtigt med fokus på at udvælge 
produkter som har minimal negativ påvirkning af indeklimaet. 
Ligeledes har inventar og elektronik qua deres hyppige ud-
skiftning også en stor påvirkning af kvaliteten af indeklimaet, 
hvorfor det er vigtigt at vælge løsninger og produkter, med 
fokus på minimering af skadelige stoffer.

Ventilationsrater:
I bygninger, der planlægges eller udføres med lave eller meget 
lave koncentrationer af skadelige stoffer, idet der anvendes 
emissionssvage materialer, kan den planlagte ventilationsrate 
iht. DS/EN 15251 reduceres. På denne måde kan energifor-
bruget i forbindelse med ventilation nedsættes, hvor der ikke 
ventileres af hygiejne grunde.

Luftkvaliteten evalueres for sengestuer, ambulatorier og kontorer.

Målsætninger:
 01. Byggematerialer

Generelt skal materialer (overflader), der anvendes i større 
omfang, analyseres i forhold til leve-tidsomkostninger (LCC), 
miljøpåvirkninger (LCA) og toksicitet/sundhed. 

02. Materialernes toksicitet  
Grænseværdier i rumluften: 
•	 TVOC-værdien er < 250 μg/m³
•	 Formaldehydværdien er < 50 μg/m³
Indhold af VOC’er - flygtige organiske forbindelser- måles i in-
deluften senest 28 dage efter, at et repræsentativt rum er klar 
til aflevering. 

03. Rengøringsmidler, elektronik og løst inventar
I det omfang det er muligt i forhold til hygiejnekrav, indkøbsaf-
taler mv. skal inventar, rengø-ringsmidler og elektronik være 
mærket iht Svanemærket, Dansk Indeklimamærkning, EMI-
CODE, det finske M1 eller lignende. (muligheder undersøges ift 
SKI- aftaler)

04. Ventilation
Koncentrationen af CO2 må ikke overstige 1.000 ppm.

SOC 1.4 - Visuel komfort 

Baggrund:
Lys er en af de vigtigste faktorer i helende arkitektur. Dagslys 
og kunstlys har, udover at være et arkitektonisk element, stor 
indflydelse på patienter, pårørende og medarbejderes trivsel 
og sundhed. Det gælder oplevelsen af fysisk og psykisk vel-
være, stress, døgnrytme, patientens helbredelse og dermed 
indlæggelsestid. At have mulighed for at opholde sig i dagslys 
og opleve sollyset, dagens gang, årstiderne og verdenen uden-
for har stor betydning for livskvaliteten. Men lige så vigtigt som 
lys i løbet af dagen er, lige så vigtigt er mørke om natten.

Vi ønsker derfor at skabe velbelyste rum med så meget na-
turligt lys som muligt; Samtidig skal der opnås en god komfort i 
forhold til temperatur, blænding og mulighed for mørklægning. 
I den forbindelse hænger facadedesign, glastype, solafskærm-
ning, rumhøjde og –dybde uløseligt sammen for at opnå det 
gode dagslys og indeklima. 

Den kunstige belysning skal være behagelig og understøtte 
funktionerne i rummet og de forskellige brugeres behov. På ho-
spitalet har ét bestemt lokale ofte flere forskellige funktioner. 
Fx er sengestuen både et rum for patienter og pårørende, samt 
et arbejdsrum for personalet. Desuden har personalet ofte 
flere forskellige arbejdsopgaver i lokalet som fx patientpleje el-
ler rengøring. De forskellige arbejdsopgaver medfører forskel-
ligt lysbehov afhængigt af rummets forskellige funktioner.

Balancen mellem dagslys og kunstlys kan desuden medvirke 
til at understøtte orientering og logistik i bygningen og har 
samtidig indflydelse på energiforbruget.

Generelt er målet at holde lysniveauet nede og holde det 
balanceret med velafstemte luminansspring. Der arbejdes med 
både rettet og diffust lys. Alt for jævne lysniveauer fratager 
synssansen dens naturlige orienteringsmulighed i aflæsning 
af rummets form og størrelse og opfattelse af former, afstande 
og fysiske sammenhænge.

Visuel komfort evalueres for sengestuer, ambulatorier og 
kontorer. Dog evalueres målsætning om dagslys i nyttearealer 
for hele bygningen.

Målsætninger:
 01. Dagslys i bygningen

50 % af nyttearealet ( jf. definition i DGNB) har en dagslysfaktor 
på > 2 % (maks point i DGNB)

Dokumenteres ved dagslysberegninger.

02. Dagslys i rummene
Dagslysfaktoren angives som medianværdien for hele rummet. 
Rummet har en median dagslysfaktor på 3 % (maks point i 
DGNB). Alle faste kontorarbejdspladser skal have en dagslys-
faktor på 2 %. 

Dokumenteres ved dagslysberegninger.

03. Udsyn
Når solafskærmningen er aktiveret er der udsyn til de ydre om-
givelser. Der er desuden mulighed for at blokere helt for dags-
lys i sengestuer. 

Dokumenteres i konceptbeskrivelse.

04. Ingen blænding ved dagslys
Blændingsafskærmningssystem som tillader dagslys i rummet 
og udsyn til det fri samtidigt med at det afskærmer for blæn-
ding ved at reducere det direkte sollys.
(Alternativ – Der monteres blændingsafskærmningssystem i 

form af screen eller gardin.)
Dokumenteres i konceptbeskrivelse.

05. Ingen blænding ved kunstigt lys
Ingen blænding ved kunstigt lys og særligt fokus på hvordan 
blænding undgås for liggende pati-enter og småbørn.

Det dokumenteres, hvordan liggende patienter og små børns 
synsvinkel tilgodeses ift. evt. blæn-ding fra armaturer. 

06. Lysfordeling fra elektrisk belysning
Der er individuel belysning og regulerbar almenbelysning i pa-
tient- og arbejdsrum. Belysningen understøtter alle funktioner 
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i rummet.
Det dokumenteres, hvordan belysningen understøtter de 

forskellige situationer og behov i patient og arbejdsrum. 

07. Farvegengivelse
Elektrisk belysning: Ra ≥90 (maks point i DGNB) (i teknikarealer 
>80) 
Dagslys: Farvegengivelsen gennem vinduesglas (ved kombi-

nation af glas og evt. solfilm): Ra ≥97 (maks point i DGNB) 
OBS ! I forbindelse med glas er det misvisende at bruge RA 

værdien som eneste ”værdiskala” for, om det er glas med et 
godt visuelt udtryk (hvordan er lystransmittansen, farveforde-
lingen, hvilken farve er glasset)

08. Sollys
Sollysets varighed ved jævndøgn ≥ 2 h opfyldes af mindst 100 
% (maks point i DGNB) af sengestuerne.

Adgang af direkte sollys i patientlokaler dokumenteres ved 
beregning af sollystimer på facaden til rummene.

SOC 1.5 - Brugernes muligheder for styring af indeklimaet 

Baggrund:
Brugernes tilfredshed med indeklimaet er tæt forbundet med 
muligheden for, at brugeren selv kan regulere fx afskærmning 
mod solindfald og blænding, temperaturen (i såvel sommer- 
som vinterperiode), dagslys, elektrisk belysning og har mulig-
hed for at kunne åbne et vindue. Større komfort og følelsen af 
at kunne agere hvis det føles for varmet eller for koldt, øger 
tilfredsheden og effektiviteten blandt personalet, og under-
støtter helingsprocessen hos patienterne. 

Et basisluftskifte for ventilation skal sikre, at brugeren forsy-
nes med frisk luft. Nødvendige luftmængder, f.eks. defineret af 
hygiejnehensyn eller maximal CO2-belastning må ikke kompro-
mitteres af brugerens overstyring. 

Mulighed for regulering af afskærmning mod solen skal fore-
bygge at bygningen overophedes, og at patienter og personale, 
der ikke har mulighed for at flytte sig, beskyttes mod ubehag. 

Afskærmning mod blænding skal modvirke synsnedsæt-
tende blænding og refleksionsblænding og kunne reguleres 
efter behov. 

Desuden skal brugerne informeres om, hvordan bygningens 
teknik fungerer fx i forhold til varme og køling, og i hvilket om-
fang de har mulighed for at påvirke indeklimaet. 

Målsætninger:
 01. Åbning af vinduer 

Det er muligt for brugerne at åbne vinduerne på sengestuer og 
i kontorområder.

02. Brugernes mulighed for styring af indeklima og lys
Beskrivelse af styringskoncept med regulerings- og betje-
ningsmuligheder udarbejdes for 

følgende indikatorer i sengestuer, opholdsarealer, ambulato-
rier, kontorer og møderum for både patienter og medarbejdere:
•	 Ventilation
•	 Solafskærmning
•	 Blændingsafskærmning
•	 Temperatur i vinterperioden
•	 Temperatur i sommerperioden
•	 Styring af elektrisk belysning
•	 Betjeningsvenlighed
•	 Styringssystemets fleksibilitet

03. Temperaturer, kunstlys og afskærmning/mørklægning skal 
kunne styres fra patientsengen fx via en app på patientens 
eller pårørendes egen telefon. Styringen eller brugerinterfacet 
er tilrettelagt sådan, at der er taget særligt hensyn til brugere 
med nedsat syn og motorik.

04. Kommunikation til brugerne om regulering af indeklima
Patienter, pårørende og medarbejdere skal, på en enkel måde, 
informeres om hvilke muligheder der er for at påvirke indekli-
maet i henhold til det tekniske koncept.  

SOC 2.1 - Tilgængelighed
Baggrund:
I forhold til tilgængelighed vil projektteamet arbejde med be-
grebet Universelt Design. Universelt Design er et arkitektonisk 
begreb, der breder forståelsen af tilgængelighed ud til ikke blot 
at omhandle mennesker med bestemte handicap, men som 
noget der inkluderer alle, og som gør at alle kan deltage på lige 
fod. Uanset om du er barn, ung, forældre, svanger, sidder i kø-
restol, har nedsat syn eller hørelse. 

 Ved at udvide forståelsen af tilgængelighed til at omfatte 
mere end Bygningsreglementets krav, skabes der øget fokus på 
selvhjulpenhed, ligeværdighed, orientering, farver, lys og lyd, og 
der opstår løsninger i harmoni med De Fem Designprincipper.

Et handicap opstår først i mødet mellem en funktionsned-
sættelse og omgivelsernes barrierer. Ved at indrette udearea-
ler og fysiske rammer så de er fri for barrierer og brugbare for 
alle, kan konsekvenserne af funktionsnedsættelsen reduceres 
eller fjernes. 

Som basis for implementeringen af tilgængelighedsløs-

ninger i projektet følges lovkravene i Bygningsreglementet 
BR18, BR18 Vejledning og SBi-anvisning 258 (Anvisning om 
Bygningsreglementet 2015, opdateres pt.).  SBi-anvisning 258 
opererer med 3 kvalitetsniveauer på området for handicap til-
gængelighed:
Kvalitet C - svarende til bygningsreglementets niveau.
Kvalitet B - højere kvalitetsniveau svarende til standarder og 
anvisninger om tilgængelighed (f.eks. DS 3028/ISO 21542).
Kvalitet A – kvalitet svarende til personer med stort plejebehov.

 
Målsætninger:

 01. Designintegreret tilgængelighed for alle
Det overordnede mål er at skabe integrerede løsninger for til-
gængelighed, der fremstår som en naturlig del af arkitekturen, 
og som understøtter brugernes behov. Alle tilgængeligheds-
løsninger skal udformes og integreres, så de fremstår som en 
naturlig del af hospitalets fysiske rammer og gerne således, at 
ingen løsninger overordnet set kan udpeges som primært han-
dicaprettede. Udformningen skal være således, at arealerne er 
lette at benytte, uanset brugernes erfaring, viden, sprogfær-
digheder eller evne til at afkode omgivelserne. Der udarbejdes 
en analyse af hvilke brugergrupper, der i særlig grad skal tilgo-
deses i projektet.

02. Tilgængelighed – kvalitetsniveau B og A
Projektet går videre end bygningsreglementets tilgængelig-
hedskrav og opfylder SBi-anvisning B-niveau for nedenstå-
ende områder i offentligt tilgængelige arealer hvor patienter og 
pårørende færdes: 
•	 Udformning af de bygningsnære områder (herunder p-pladser)
•	 Udformning af trapper og håndlister
•	 Markering af glaspartier
•	 Brugerbetjente anlæg og dørautomatik
•	 Orientering (skiltning og punktskrift)
•	 Markering af fælles adgangsvej (indendørs) Lys og farver
•	 Fribredder i fælles adgangsveje
•	 Elevatorer
•	 WC-rum
•	 Baderum og omklædningsrum

Projektet har løsninger svarende til SBi-anvisning A-niveau (det 
gælder døråbninger, elevatorer, toilet og baderum, loftlift på 
sengestuer), i henhold til programkrav fra bygherre.

Videre proces for arbejdet med bæredygtighed
Der arbejdes videre med et udvidet fokus på social bæredyg-
tighed med øvrige mere kvalitative parametre, der omhandler 
trivsel og flere dele af begrebet helende arkitektur ud fra de fire 
brugerperspektiver. Med afsæt i de enkelte brugerperspek-

tiver, og de værdier og kvaliteter der betyder noget for dem, 
opsættes målsætninger og metoder til evaluering. Gennem 
projektfaserne arbejdes der med virkemidler i det konkrete de-
sign til at opnå de valgte målsætninger. 

Bæredygtighedsstrategien færdiggøres og bæredygtigheds-
log udarbejdes. Samlet bæredygtighedsstrategi og log afleve-
res ved midtvejsgennemgang af projektforslag.
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8.	 Anlægsbudget
—
8.1.	 Anlægsbudget
De enkelte poster er budgetteret ud fra erfaringstal fra sammen-
lignelige projekter. Priserne er baseret på en kombination af m2 
priser og mængder og der er udført successiv kalkulation.

Baseret på den successive kalkulation, er det desværre ikke 
muligt at overholde anlægsrammen for det reducerede projekt. 

Oversigt over besparelsesmuligheder fremgår af Muligheds- 
og besparelseskatalog, se dokument BR_K18_C03.3.1_MULIG-
HEDS-OG-BESPARELSESKATALOG.

Nedenstående er en liste over indhold i de forskellige poster 
i anlægsbudgettet. 

Der er følgende bemærkninger.
Aptering: m² prisen indeholder et minimums kvalitetsniveau, 

bygherre har udtrykt ønske om at hæve dette og der vil i pro-
jektforslagsfasen forsøgt skabt luft i budget til at hæve prisen 
for aptering. 

Byggemodning
Opgravning og finudgravning
Spuns
Tilfyldning 
Ledninger i terræn
                         
Råhus under terræn
Fundamentsbjælker 
Stribe og punktfundamenter
Terrændæk
Kælderydervægge
Elevatorgruber
Indvendige kældervægge i beton
Indvendige søjler i kælder
Ambulancerampe

Råhus over terræn 
Kompositbjælker
Indvendige betonsøjler
Indvendige betonvægge
Indvendige trapper i beton
Tagdæk af beton
Stål til taghuse
Stål til fingerspidser
                         
Lukning              
Facader           
Vinduer og facadesystemer.
Solafskærmning incl. motorer.
Taghuse, og inddækning af tagbaseret teknik.
Udvendige døre 

Glastag            
Vindfang og karruseldøre.

Tag                      
Tagopbygning
Membraner
Sedum-mos system
Servicestier
Faldsikring
Røgoplukke
Altaner v. midterzone
Gondoler        
                         
Aptering
Gulvbelægning og underlag inkl. afretningslag
Indervægge, glasvægge,  vægbeskyttelse og overfladebe-
handling
Indvendige døre, dørpumper og dørautomatik
Særlige brandadskillelser eks. porte og skørter
Systemlofter, tekniklofter og faste lofter inkl. overfladebhandling
Generel skærmning for stråling og EMC, på nær ved udstyr 
med krav udover aftalte grænseværdier.
Indvendige værn og håndlister og støttegreb.
fenderlister
Atriumtrappe
Receptionsskranke
                         
Fast inventar
Klinisk inventar jf liste i bilag 15
Bænke i sengestuegange
Skranker i kliniske områder, modtagelse
3 stk produktionskøkkener
Rørpost           
Affald 
                         
Vvs, køling og medicinske luftarter                      
Afløb: Tag- og spildevandsystemer med tilslutning til brønde i 
terræn
Sanitet            
Vand: Hovedvandledninger
Kold- og varmtvandssystemer med cirkulation.
Brugsvandsvekslere til produktion af varmtvand
Luftarter: Iltcentraler og forsyningsledning med udtag.
Medicinsk trykluftcentraler og forsyningsledninger med udtag
Vakuumcentraler og forsyningsledninger med udtag.
N2O centraler og forsyningsledninger med udtag.
Køl: Hoved- og forsyningsledninger med tilslutninger til forsy-

ningssteder
Zonekøleflader
Fancoils          
Varme: Hoved- og forsyningsledninger med tilslutning til forsy-
ningssteder
Radiatorsystem
Zonevarmeflader
Sprinkler: Sprinklercentral
Hoved- og fordelingsledninger til de sprinklede områder

Ventilation
Indtag og afkast - Kanaler
Kanaler            
Lyddæmpere
Aggregater
VAV og CAV spjæld
VAV og CAV armaturer
Røg og brandspjæld OTV
Isolering
Processug
Elevator udluftning
Ristedæk i skakte

Elinstallationer
Føringsveje
Hovedledninger
Gruppefordelingstavler
Kraft installationer
Inst. For belysning
IT Kabling
Elevatorer
El-nød og reserveforsyning
El-transformere
Nød og Panik anlæg
IT transformere
Lynbeskyttelse: Fundamentsjording
Nedleder
Indfangningsnet
Jordplinte
AIA (Aut. Indbrudsalarm)
ABA (Aut. Brandalameringsanlæg)
ABDL (Aut. Branddørslukning)
ADK (Adgangskontrol)
TVO (TV overvågning)
ABV (Aut. Brandventilation)
Patientkaldeanlæg
Overfaldsalarm

Solceller
Arbejder til eksisterende bygninger
Disponeret beløb til tilslutning gangbro og tunneller

Tunnel
Råhus
Aptering
Installationer
Omlægning af ledninger i jord 

Gangbro
Råhus
Lukning
Aptering
Installationer

Terræn
Terrænregulering inkl støttemure
Belægninger
Byrumsinventar
Forberedelse for Legepladsinventar
Belysning
Beplantning
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Prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Pos Hovedgruppe
Bygningernes 
samlede 
bruttoareal

m2 pris i 
dkk I alt DKK

Bemærkninger

Bygning:  Teknikhus   Vinterhaver 

0 Byggemodning 15.052.182                         Ekskl. (10) ‐ Tunneller til transport ‐ Beregnet på mængder

1 Råhus 51.815                 5.358 277.627.124                       Ekskl‐ stål til teknikhus samt vinterhaver                         4.631.437                        8.372.353 

2 Lukning inkl. Tag 51.815                 2.934 152.006.582                       Ekskl. Facade til teknikhus, inkl. altaner                          4.631.835 

3 Aptering 51.815                 3.187 165.139.419                                                  928.831                        2.749.595 

4 VVS, køling og medicinske luftarter 51.815                 1.821 94.376.037                        
 Justeret med + 5.776.000 grundet ambulatoriekompleksitet og + 
4.000.000 afløb og sanitet omfang 

                           637.178 

5 Ventilation 51.815                 1.258 65.202.533                                                    637.178 

6 El, svagstrøm, IT og mekaniske anlæg (elevatorer) 51.815                 3.019 156.407.928                      
 Justeret med + 3.000.000 for elevatorer. Indeholder også elevatorer, 
nøddiesel og solceller 

                        1.569.278 

7 Fast inventar 51.815                 611 31.636.281                        

8 Arbejder til eksisterende bygninger 51.815                 50 2.598.411                            Ekskl. (11) ‐ Gangbro i 3. sals højde

9 Lette arbejder 51.815                 0 ‐                                       

9a Sum opvarmet bygning inkl. byggemodning 51.815                 18.528 960.046.498                      

10 Tunneller til transport 822                       12.649 10.397.258                         Reduceret da T3 er udgået

11 Gangbro i 3. sals højde 720                       19.841 14.285.714                        

11a Teknikhus på tag 1.885                   6.916 13.035.737                         Indeholder Stål, facade, aptering, VVS, Ventilation og el

11b Lukket uopvamet vinterhave  2.847                   3.907 11.121.948                         (kun stål og aptering) 21,4 mio kr til facade indeholdt i lukningspris

Sum Bygning 58.089                 17.368 1.008.887.154                   

Terrænarbejde

12 Terrænarbejde 26.086.101                        

Entrepriseudgifter

13 Byggeplads, afsat 7% af entrepriseudgifter 70.622.101                        

14 Særlige vinterforanstaltninger, afsat 1,5% af entrepriseudgifter 15.133.307                        

15 Leje af offentlig vej/P‐pladser 6.022.455                           
 Forudfyldt post, 6.022.455 DKK
Byggeindeks K4 2014 

Håndværkerudgifter 1.126.751.119                   

16 Uforudsete udgifter, afsat  20 % af håndværkerudgifter 225.350.224                      

Sum, byggeudgift ekskl. moms 1.352.101.342                   

Anlægsøkonomi BørneRiget ‐ fuldt projekt

Forudsætninger
Alle beløb er i prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Anlægsøkonomien skal indeholde alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, fast inventar og udstyr) fra som området henligger i dag til det færdige projekt er gennemført med undtagelse 
af følgende:

‐ Nedrivning
‐ Forurening (asbest o.lign.)
‐ Forurenet jord, herunder miljøundersøgelser, jordrensning og deponeringsafgifter
‐ Grundkøb
‐ Bygherreorganisation ,samt bygherrerådgivning 
‐ Projektering 
‐ Bygherres finansiering og renter
‐ Løst inventar herunder løse møbler m.v.
‐ Løst lærings‐ og laboratorieudstyr
‐ IT‐ og AV‐udstyr inkl. elektroniske informationstavler og telefoni 
‐ Landinspektørafsætninger samt supplerende geotekniske undersøgelser
‐ Forsikringer
‐ Forbrug af el, vand, varme og afløb i byggeperioden

Vedr. jordbehandling prissættes al jord som ren kl. 1 jord.

Forudsætninger
Alle beløb er i prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Anlægsøkonomien skal indeholde alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, fast inventar og udstyr) fra som området henligger i dag til det færdige projekt er gennemført med undtagelse 
af følgende:

‐ Nedrivning
‐ Forurening (asbest o.lign.)
‐ Forurenet jord, herunder miljøundersøgelser, jordrensning og deponeringsafgifter
‐ Grundkøb
‐ Bygherreorganisation ,samt bygherrerådgivning 
‐ Projektering 
‐ Bygherres finansiering og renter
‐ Løst inventar herunder løse møbler m.v.
‐ Løst lærings‐ og laboratorieudstyr
‐ IT‐ og AV‐udstyr inkl. elektroniske informationstavler og telefoni 
‐ Landinspektørafsætninger samt supplerende geotekniske undersøgelser
‐ Forsikringer
‐ Forbrug af el, vand, varme og afløb i byggeperioden

Vedr. jordbehandling prissættes al jord som ren kl. 1 jord.

Prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Pos Hovedgruppe
Bygningernes 
samlede 
bruttoareal

m2 pris i 
dkk I alt DKK

Bemærkninger

Bygning:

0 Byggemodning 15.052.182                         Ekskl. (10) ‐ Tunneller til transport ‐ Beregnet på mængder

1 Råhus 51.815                5.358 277.627.124                      Ekskl‐ stål til teknikhus samt vinterhaver

2 Lukning inkl. Tag 51.815                2.934 152.006.582                      Ekskl. Facade til teknikhus, inkl. altaner 

3 Aptering 44.573                3.187 142.058.465                     

4 VVS, køling og medicinske luftarter 44.573                1.821 81.185.431                          Justeret med + 5.776.000 grundet ambulatoriekompleksitet og + 
4.000.000 afløb og sanitet omfang 

4a VVS tillæg hovedforsyninger 7.242                  911 6.595.303                            50 % af fuld m2 pris 

5 Ventilation 44.573                1.258 56.089.404                        

6 El, svagstrøm, IT og mekaniske anlæg (elevatorer) 44.573                3.019 134.547.343                       Justeret med + 3.000.000 for elevatorer. Indeholder også elevatorer, 
nøddiesel og solceller 

6a El Tillæg hovedforsyninger 7.242                  1.509 10.930.293                          50 % af fuld m2 pris 

7 Fast inventar 44.573                611 27.214.589                        

8 Arbejder til eksisterende bygninger 51.815                50 2.598.411                           Ekskl. (11) ‐ Gangbro i 3. sals højde

9 Lette arbejder 51.815                0 ‐                                      

9a Sum opvarmet bygning inkl. byggemodning 51.815                17.483 905.905.127                     

10 Tunneller til transport 822                      12.649 10.397.258                         Reduceret da T3 er udgået

11 Gangbro i 3. sals højde ‐                                      

11a Teknikhus på tag 1.885                  6.916 13.035.737                         Indeholder Stål, facade, aptering, VVS, Ventilation og el

11b Lukket uopvamet vinterhave  2.847                  3.907 11.121.948                          (kun stål og aptering) 21,4 mio kr til facade indeholdt i lukningspris 

Sum Bygning 57.369                16.393 940.460.070                     

Terrænarbejde

12 Terrænarbejde 26.086.101                        

Entrepriseudgifter

13 Byggeplads, afsat 7% af entrepriseudgifter 65.832.205                        

14 Særlige vinterforanstaltninger, afsat 1,5% af entrepriseudgifter 14.106.901                        

15 Leje af offentlig vej/P‐pladser 6.022.455                            Forudfyldt post, 6.022.455 DKK
Byggeindeks K4 2014 

Håndværkerudgifter 1.052.507.732                 

16 Uforudsete udgifter, afsat  20 % af håndværkerudgifter 210.501.546                     

Sum, byggeudgift ekskl. moms 1.263.009.279                 

Anlægsøkonomi BørneRiget ‐ reduceret projekt
Prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Pos Hovedgruppe
Bygningernes 
samlede 
bruttoareal

m2 pris i 
dkk I alt DKK

Bemærkninger

Bygning:  Teknikhus   Vinterhaver 

0 Byggemodning 15.052.182                         Ekskl. (10) ‐ Tunneller til transport ‐ Beregnet på mængder

1 Råhus 51.815                 5.358 277.627.124                       Ekskl‐ stål til teknikhus samt vinterhaver                         4.631.437                        8.372.353 

2 Lukning inkl. Tag 51.815                 2.934 152.006.582                       Ekskl. Facade til teknikhus, inkl. altaner                          4.631.835 

3 Aptering 51.815                 3.187 165.139.419                                                  928.831                        2.749.595 

4 VVS, køling og medicinske luftarter 51.815                 1.821 94.376.037                        
 Justeret med + 5.776.000 grundet ambulatoriekompleksitet og + 
4.000.000 afløb og sanitet omfang 

                           637.178 

5 Ventilation 51.815                 1.258 65.202.533                                                    637.178 

6 El, svagstrøm, IT og mekaniske anlæg (elevatorer) 51.815                 3.019 156.407.928                      
 Justeret med + 3.000.000 for elevatorer. Indeholder også elevatorer, 
nøddiesel og solceller 

                        1.569.278 

7 Fast inventar 51.815                 611 31.636.281                        

8 Arbejder til eksisterende bygninger 51.815                 50 2.598.411                            Ekskl. (11) ‐ Gangbro i 3. sals højde

9 Lette arbejder 51.815                 0 ‐                                       

9a Sum opvarmet bygning inkl. byggemodning 51.815                 18.528 960.046.498                      

10 Tunneller til transport 822                       12.649 10.397.258                         Reduceret da T3 er udgået

11 Gangbro i 3. sals højde 720                       19.841 14.285.714                        

11a Teknikhus på tag 1.885                   6.916 13.035.737                         Indeholder Stål, facade, aptering, VVS, Ventilation og el

11b Lukket uopvamet vinterhave  2.847                   3.907 11.121.948                         (kun stål og aptering) 21,4 mio kr til facade indeholdt i lukningspris

Sum Bygning 58.089                 17.368 1.008.887.154                   

Terrænarbejde

12 Terrænarbejde 26.086.101                        

Entrepriseudgifter

13 Byggeplads, afsat 7% af entrepriseudgifter 70.622.101                        

14 Særlige vinterforanstaltninger, afsat 1,5% af entrepriseudgifter 15.133.307                        

15 Leje af offentlig vej/P‐pladser 6.022.455                           
 Forudfyldt post, 6.022.455 DKK
Byggeindeks K4 2014 

Håndværkerudgifter 1.126.751.119                   

16 Uforudsete udgifter, afsat  20 % af håndværkerudgifter 225.350.224                      

Sum, byggeudgift ekskl. moms 1.352.101.342                   

Anlægsøkonomi BørneRiget ‐ fuldt projekt

Forudsætninger
Alle beløb er i prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Anlægsøkonomien skal indeholde alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, fast inventar og udstyr) fra som området henligger i dag til det færdige projekt er gennemført med undtagelse 
af følgende:

‐ Nedrivning
‐ Forurening (asbest o.lign.)
‐ Forurenet jord, herunder miljøundersøgelser, jordrensning og deponeringsafgifter
‐ Grundkøb
‐ Bygherreorganisation ,samt bygherrerådgivning 
‐ Projektering 
‐ Bygherres finansiering og renter
‐ Løst inventar herunder løse møbler m.v.
‐ Løst lærings‐ og laboratorieudstyr
‐ IT‐ og AV‐udstyr inkl. elektroniske informationstavler og telefoni 
‐ Landinspektørafsætninger samt supplerende geotekniske undersøgelser
‐ Forsikringer
‐ Forbrug af el, vand, varme og afløb i byggeperioden

Vedr. jordbehandling prissættes al jord som ren kl. 1 jord.

Forudsætninger
Alle beløb er i prisindeks 4. kvt. 2014: 98,8

Anlægsøkonomien skal indeholde alle byggeudgifter (håndværkerudgifter, fast inventar og udstyr) fra som området henligger i dag til det færdige projekt er gennemført med undtagelse 
af følgende:

‐ Nedrivning
‐ Forurening (asbest o.lign.)
‐ Forurenet jord, herunder miljøundersøgelser, jordrensning og deponeringsafgifter
‐ Grundkøb
‐ Bygherreorganisation ,samt bygherrerådgivning 
‐ Projektering 
‐ Bygherres finansiering og renter
‐ Løst inventar herunder løse møbler m.v.
‐ Løst lærings‐ og laboratorieudstyr
‐ IT‐ og AV‐udstyr inkl. elektroniske informationstavler og telefoni 
‐ Landinspektørafsætninger samt supplerende geotekniske undersøgelser
‐ Forsikringer
‐ Forbrug af el, vand, varme og afløb i byggeperioden

Vedr. jordbehandling prissættes al jord som ren kl. 1 jord.
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9.	 Kvalitetssikring 
—
Der henvises til ydelsesbeskrivelsen og Kvalitetsplanen 
BR_K00_C10.4_Kvalitetsplan og bekendtgørelse nr 1117 af 
23.09.2010 om kvalitetssikring af byggearbejder.

10.	 Tidsplan
—
Der henvises til hovedtidsplan: BR_K00_C11_Hovedtidsplan_01

11.	 Risiko 
—
De potentielle risikoområder, der er relateret til planlægning, 
projektering og udførelse af projektet, skal identificeres og sty-
res, således at disse ikke udvikler sig til problemer. Med risici 
tænkes her ikke blot på faglige, tekniske risici, men også på 
risici, der kan indvirke negativt på opnåelsen af målsætning og 
succeskriterier.

BørneRiget er risikomanager og PL er risikokoordinator gen-
nem hele projektet.
Der gennemføres risikoanalyse ved 5 workshops med delta-

gelse af udvalgte fagmedarbejdere fra BørneRiget og TR.
Der henvises endvidere til Kvalitetsplanen.

Kristine Jensens tegnestue




