

Økonomisk overslag

ENTREPRISEUDGIFTER

Renoveringsudgifter		mgd.	enh.	kr.	i alt
1	Bygning 20	181	m2	6.800	1.230.800
2	Bygning 21	232	m2	6.800	1.577.600
Renovering af tage					
3	Bygning 20	181	m2	1.400	253.400
4	Bygning 21	232	m2	1.400	324.800
Nybyggeri					
5	Ny bygning ved bygning 20 og 21	460	m2	16.800	7.728.000
6	I alt entreprise udgifter				11.114.600

ØVRIGE UDGIFTER


7	Diverse (miljø mv.)	1	enh.	50.000	50.000
8	Projektering	1	enh.	1.300.000	1.300.000
9	Byggetilladelse	1	enh.	35.400	35.400
10	Teknik herunder video, lyd, sensorer mv.	1	enh.	500.000	500.000
11	I alt, øvrige udgifter				1.885.400


12	Total eksklusiv moms				13.000.000
----	-----------------------------	--	--	--	-------------------

Note:

Overslag er exkl. møblering samt specifikt flytbart udstyr, men inkl. udgifter til IT udstyr og fast inventar herunder modeller af samtalerum og sengestuer

Volumenmodel, udvidelse af bygning 20 og 21





20 og 21
Nyt simulationscenter med simuleringsrum, eksempelvis senge-stuer og samtalerum.

30
Tidligere auditorium og kantine ændres til innovationsværksted.

2
Skolen for Recovery med lokal café og undervisningslokaler.

51
Konferencecenter med møderum.

15
Aktivitetshal med mulighed for fysisk træning.

28
Sportshal/motionshal til fysisk træning.

Park
Kan bruges til udendørs simulation.

